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INDLEDNING, ORIENTERING

1.1 Orientering.

Under forbehold af Digelagets endelige beslutning og andre, overordnede myndigheders godkendelse,
- gnsker Digelaget / Grundejerforeningen Dalby Bugten, - tilbud pé nedenstdende arbejder og
leverancer.

Der bydes som tilbud for privat grundejerforening.

Antal budgivere: som anfert i udbudsbrevet. Det tilstazbes at den budgiver der afgiver det billigste bud/
bedste tidsplan, - overdrages entreprisen.

Digelaget er siledes organiseret at alle lodsejere er tvungne medlemmer af digelaget /

grundejerforeningen. Digelaget stiller betalingsgaranti ved Accept.
Der foreligger allerede myndighedsaccept for arbejdets udforelse.

Arbejdets emfang:

Arbejdet omfatter folgende arbejde:
A. Remning/ nedbrydnings-arbejdet
B. Digeprofil-endringerne.

C. Vejbump

Szrlige forhold:

Eksisterende adgangsveje/ arcaler skal efter for/efter fotografering afleveres i mindst samme stand som
ved arbejdets start.

Variable ydelser.

Der udbydes diverse, ikke pa forhand kendte ydelser, kaldet "VA™ i tilbudslisten.

Kontrollerende ydelser.

Der udbydes specificerede kontrolforanstaltninger kaldet "KS”, som entreprenaren udferer som en del
af sit arbejde. Entreprengren leverer endvidere skriftligt dokumentationsmateriale,
kvalitetssikringsarbejde KS og miljosikring MS, som en del af sit samlede arbejde.

Entrepreneren leverer sdledes skriftligt dokumentationsmateriale, kvalitetssikringsarbejde KS og
miljesikrings MS, som en del af sit samlede arbejde.

Byggeriets forhandlinger og kontraktuelle dokumenter samt alle mader / byggemeder foregér pd dansk.
Byggeriets formand og sags-ingenior skal vacre dansktalende / skrivende.
Evt. retslige afgarelser / forhandlinger skal foregd i Danmark efter dansk lov.



1.2 Entrepriseopdeling.

Der kan kun bydes pa alle tilbudslistens entreprisedele A, B....C incl. samlet i Hovedentreprise.

Séafremt en gruppe af entreprenerer vaelger at byde i Hovedentreprise som konsortium, da skal
det oplyses hvem der er styrende / ordforende. Ligeledes oplyses konsortieparternes evt.
gnskede fordeling af garantiforpligtigelserne. Bygherren forbeholder sig at acceptere et sddant

konsortietilbud,

1.3 Grundlag for arbejdet.

For tilbudets afgivelse og arbejdsudferelsen geelder folgende materiale, der i tilfzelde af
uoverensstemmelser, er gyldigt 1 nedennaevate rekkefolge.

a. - Alle, pé stedet, gyldige, af offentlige myndigheder, herunder lednings — og kabelselskaber, -
givne love, bekendtgerelser, regulativer, vedtegter og lignende, der tager sigte pé arbejde af
den her omhandlede art.

b. - Nervaerende “Beskrivelse og serlige betingelser”,

c. - Vedlagte tegninger jfr. foranstdende tegningsfortegnelse samt senere udarbejdede
tegninger, der detaljerer udbudsmaterialet.

d.- Arbejds- og materialefortegnelsen (Fordelings- og tilbudslisten), vedlagt. I det folgende
benavnt "TH”.

e. - "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlagsvirksomhed, AB 927,
i det folgende benzevnt "AB”. Vedlagte geotekniske rapporter og boreprofiler alt 1 henhold
til afsnit i nervaerende "Bundundersegelser”.

f. - Dansk Ingenierforenings sidst reviderede normer, Danske annex til Euronormerne/
Euronormerne, alt i det omfang, at disse kan finde anvendelse pa de udbudte arbejder. (Evt.
seerlige normer og krav er angivet i afsnit 5).



2. SARILIGE BETINGELSER

Dette afsnit indeholder som et samlet afsnit, tilfejelser, preecisioner og evt, @ndringer i forhold til AB
92 eller senere revision af samme. De i afsnittet anforte betingelser og forhold er saledes galdende for
eller i stedet for AB 92,

A Aftalegrundlaget

Ad§1  Almindelige bestemmelser
Nerverende Szrlige betingelser og AB 92 skal vaere geeldende 1 samme udstrakning overfor evt.
underentreprengrer, hvad pa forlangende, skal dokumenteres overfor bygherren.

ads2  Bygherrens udbud
Arbejdet udbydes 1 henhold til fernzvnte afsnit 1. Tilbud afgives ved indsendelse af vedlagte

tilbudshaefte TH, - alt i udfyldt stand, til adressen:

M. S. Rosbak Aps, Fergevej 4 1% 5700 Svendborg

Tilbuddet markes ved tydelig paskrift, udenpé konvolutten
"Tilbud, Dige Dalby Bugten. Ma ikke dbnes for tilbudsdagen.

Licitationen / tilbudsafgivningen afholdes:
M. S. Rosbak Aps, Fergevej 4 ' 5700 Svendborg
Tirsdag den 14. juni 2016, k1. 102

Afhensyn til fordelingen af posten ber postfremsendte tilbud vare fremme senest dagen for,
Tilbuddene abnes 1 overveerelse af de evt. fremmedte. Det pahviler tilbudsgiverne at sikre sig, at
tilbuddene er rettidigt fremme i licitationslokalet. Det pahviler entrepreneren at sikre sig, at de i
nerverende nevnte dokumenter, alle er modtaget.

Fysiske tilbud fremsendes/ forelaegges i fo eksemplarer. Det ene med original underskrift, det andet
market "Kopi™.

Tilbud kan fremsendes som matl eller CD Rom, der da fremlagges pa selve licitationen. CD Rom /
mail skal vaere bygherren i haonde senest 1 time for tilbuds-tidspunktet.  rosbaek(@rosbaek.dk
Det pahviler tilbudsgiverne at sikre sig, at tilbuddene er rettelig fremme i tilbudslokalet. Det er
budgivers risiko for sd vidt det mailede ikke kan &bnes.

Efter abning af det forste tilbud, da er alle afleverede tilbud bindende.



Er tilbudsgiveren ikke tilstede ved tilbudsgivningen, da abner og fremlaegger bygherren det evt. pa
mail modtagne tilbud. Er tilbudsgiveren alligevel tilstede pa licitations-tidspunktet, da er det
tilbudsgivers ansvar, rettidigt at fremlaegge enten det mailede eller et evt. medbragt evt. @ndret tilbud.

Der bydes pd udbudsmangden samlet, tillagt alle de specificerede VA (variable ydelser), KS
(kvalitetssikring) og MS ydelser.

Der opstilles accept for overdragelsen af arbejdet.

Bygherren forbeholder sig ret til at kassere eller antage evt. alternative tilbud / seerlige
tilbudsoplysninger.

Forbehold udover “Entreprenorforeningens standardforbehold”, - vil blive modtaget som alternative
bud. Tilbud med forbehold vil kun komme i betragtning nér bygherren vurderer at forbeholdenes veerdi
kan bedemimes / kapitaliseres.

Tilbud med forbehold risikerer séledes at blive forkastet. Der betales ikke for tilbudsudfeerdigelsen.
Ved angivelse af seerlige forhold i tilbuddet, skal evt. afvigelser i forhold til udbudsmaterialet
prissattes og der skal samtidigt bydes pa det udbudte.

Bygherren vil endvidere forbeholde sig ret til at kassere samtlige tilbud. Mere — eller mindre ydelser,
alt iht. den 1 TH angivne specifikation pad maksimale variationer, forbeholdes at kunne indga helt eller
delvist. Bygherren alene afger, hvorvidt et tilbud er konditionsmeessigt.

Der afholdes formade for sd vidt mindst én entreprener begarer dette. Meddelelse herom via MSR /

tillaegsblad.

Projektet er udarbejdet af:
M. S. Rosbzk Aps, Radgivende ingenierer FRI, Fergevej 4, 5700 Svendborg.

Tif.: 62215021 Telefax : 622121 86
Mobil tIf.: 20294021 Privat tIf.: 62 22 55 96
E-mail : rosbaeki@rosbaek. dk

Alle henvendelser — (og senere tilsynsspergsmal), vedrerende projekt og udbudsmateriale rettes til
M.S. Rosbxk Aps.

Stk 3 Tidsfrister / udbuds tidsplan.
Arbejdet enskes udfert med brugsfaerdigt anleeg senest d. 1. oktober 2016.
Der bydes til fast pris og tid, idet den faste pris regnes at galde til og med 8 maneder efter

tilbudsdagen.
Entrepreneren skal vedsta sit tilbud indtil 3 mdr. efter tilbudsdagen.

Udfares dele af arbejdet senere end 8 mdr. efter tilbudsdagen, da reguleres de séledes resterende

arbejder med entreprisereguleringsindeks.



Den resterende sum “"RS” reguleres da som;

Nyt index {medio reel udforelses tidspunkt af udskudte arbejder) x "RS”
Indeks pa tilbudsdagen + 8 mdr.

For alle entreprisens dele anvendes et vaegtet indeks (80 % jordarbejde + 20 % vejarbejde), som disse
fremgar af "Licitationen”, dagblad.

Afregning foregér ferst ndr indeks foreligger, - uden renteberegning.
Udbudsmaterialet skal returneres til M.S. Rosbaek ApS senest 1 uge efter modtagelse af tilbudsresulfat.

stk 6 Den entreprenor, med hvem forhandling indgés om arbejdets overdragelse, skal forinden accept
eller kontrakt udfylde samtlige poster i tilbudsheeftet TH = fordelingslisten, der vil veere at
godkende af bygherren. 1 tilfeelde af uoverensstemmelse skal fejl i tilbudslisten korrigeres af
entreprengren ved rettelse i tilbudslistens enkelte poster pd en méde, der kan godkendes af
bygherren.

Samtlige hovedposter og variable "VA" mangder, skal veere udfyldt i TH ved tilbuds -
givningen, Tilbuddet kan, efter bygherrens afgorelse, kasseres ifald "VA"- ydelserne ikke métte
vaere udfyldt ved tilbudsgivningen.

ad§3 Entreprensorens tilbud og licitation

stk. 1 Tilbud skal afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulare af 11. november 1981 (eller senere
revisioner heraf ) om fast pris og tid pa bygge - og anlagsarbejder, herunder Byggestyrelsens
anvisning af 21, september 1981, eller senere. Indeksregulering som ovenfor beskrevet.
De bydende ma gere sig bekendt med arbejdsvilkérene pé stedet og selv foretage eller forlange
de supplerende undersegelser, der anses for ngdvendige for tilbudsgivningen.

stk. 4 Fejl og uoverensstemmelser i grundlaget for arbejdet

Tilbudslistens mangder er opmalt pa tegningerne som de teoretiske mangder, der indgér 1 det
feerdige anleeg, normalt uden hensyntagen til sted, spild, svind, overleengder, komprimering,
udgravningsudvidelse o.1. (Se herom, ogsd TH's orienterende side, forrest i TH).

Bygherren forbeholder sig at godkende de i TH angivne beleb til etablering, drift arbejdsplads.
Enhedspriserne skal vaere incl. alle nedvendige midlertidige foranstaltninger og biydelser,
som ikke direkte matte vaere angivne, men som er nedvendige for arbejdets
handvarksmaessige rette fuldferelse, herunder bl.a.:

Entreprenerens eget kontrolarbejde, herunder KS og MS arbejde, interimskonstruktioner,
afspaerring, lensning, rydning, bevogtning, beskyttelse af materialer, indsats mod til - og
afslamningsrisici belge og skade fordrsaget af vandstandsvariationer, jordskredsrisici til - og
afsandingsrisici, afinarkning og belysning i forngdent omfang, i henhold til geldende lov eiler



efter aftale med Lokal Kommunen, Lokale forsyningsvirksomheder, Politi, Havne eller
Farvandsvasenet.

Den entreprenor, (il hvem arbejdet overdrages, kan inden accept verificere de opgivne

maengder og kan ikke senere paberabe sig fejl i disse. (Jordmangderne er dog forst faste efter
entreprenerens evt. kontrolnivellement / kontrolberegning. Denne kontrol skal vere udfert senest
ved acceptens underskrift. Skulle maengderne herved ages sdledes at bygherren matte standse det
videre arbejde, da betales entrepreneren for opmalingen pr. TH).

Opstart mé ikke paga for tilsynet har haft mulighed for kontrol af evt. &ndrede mangder.
Aindringer under + (,5 % af en enkelt post reguleres ikke. Ventetid i forbindelse med nodv.
ekstramalinger honoreres ikke.

Beskrivelse, tegninger og TH m.v. supplerer hinanden. Enhver ydelse, der er angivet blot et af
stederne, skal medtages.

Det péhviler entreprengren at sikre sig plan, snit og detailtegningers overensstemmelse med
hinanden, beskrivelsen, leveranderforskrifter og TH, fer endelige bestillinger eller, - for
arbejdet udfores fysisk.

Entrepreneren er forpligtet til skriftligt at advisere tilsynet om evt. manglende tegninger /
uoverensstemmelser m.m. s betids, at entrepreneren ikke af denne grund kan blive forsinket.

Serlige bestemmelser, Arbejdskiausuler.
Entrepreneren / leveranderen og disses underleveranderer skal overholde nationale og

internationale konventioner tiltradt af Danmark, herunder folgende grundleeggende ILO-
konventioner:
Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
Ingen diskrimination 1 ansattelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
o Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87,
98 og 135)
o Sikkert og sundt arbejdsmilje (ILO-konvention nr, 155).

Der findes en reckke konkrete eksempler pé sociale klausuler pa udbudsportalen.

Ad§4 Entrepriseaftalen

stk 1 Der udfeerdiges "Kontrakt"- eller "Accept”- formular for arbejdsoverdragelsen. Kun
bygherrens underskrift kan stadfieste, at arbejdet er overdraget den pagaeldende
entreprengr. Tilsynet har ikke prokura.

sti. 3 Entrepreneren skal returnere entrepriseaftalen i underskreven stand og uden tilfgjelser,
bilagt sikkerhedsstillelsesdokument, senest 8 dage efter bygherrens accept.



AdSS

stha 1

sth. 4

Ad§6

sth. |

sthe 1

Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser.,

Entrepreneren kan kun give transport pa sit samlede tilgodehavende og alene til bank,
sparekasse eller andet, af bygherren anerkendt, Dansk pengeinstitut. Anmodning om
udbetaling af transporterede beleb, skal vaere pategnet af entrepreneren. Alle transporter
skal anmeldes for og noteres af bygherren for at have gyldighed.

Overdrages sterre dele af arbejdet (> 15 % ) 1 underentreprise, da skal underentre-
prenererne vere anfert i kontrakten, Bygherren forbeholder sig at godkende de af
entreprengren valgte underenireprenerer.

Der udbetales ikke hovedentreprenersalar péd evt. ekstraarbejder til de i kontrakten
anforte sterre underentreprengrer.

Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenerens sikkerhedsstillelse

Entreprengren skal yde AB 15% sikkerhedsstillelse med respektive 5 ars garanti.
Sikkerhedsstillelsen udformes saledes, at belgbet er til bygherrens disposition, uanset
entreprenarens evt. konkurs,

Garantisyn atholdes i garantidrets / fem 4rets sidste méaned efter entreprengrens
forudgaende skriftligt fremsatte begeering herom. | fald entrepreneren forglemmer
begaring, da forleenges garantiperioden tilsvarende + 1 méned.

Forsikring

Bygherren tegner All-Risk incl. brand og stormskade forsikring. Sikrede under all-risk
forsikringen er bygherren samt entreprengren og dennes underentreprenarer.

Den, af bygherren, tegnede All-Risks forsikring fritager ikke entreprengren for at have
tegnet seedvanlig erhvervsansvarsforsikring.

Entreprengren og dennes evt, underentreprengrer er kun i begraenset grad deekket af den
af bygherren tegnede All-risk og entrepreneren hefier ved skade i ovrigt for den i All-
Risk forsikringen forudsatte selvrisiko kr. 30.000,- incl. moms.

All Risk daekker typisk kun for skader pé selve det igangveerende arbejde, ikke for skader
pé entreprengrens gre;j.

Den primare risiko for brand-, skibssted-, ispres-, frosthaevninger,- skreent / bundskred,
hgj/lav - vands, havstrems eller balge - fordrsaget skade, grundvands - eller anden
vandtryksskade samt jordtryksskader, til - og afsandinger, til - og afslamninger samt
slamskred pahviler entreprengren indtil bygherrens underskrevne afleveringsdato.
Indtreffer sadanne sterre uforudseelige skader, da gives der entrepreneren tilsvarende

tidsfristforlengelse, men ingen mérbetaling.
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Safremt bygherren standser arbejdet pé grund af frost / sne, da baerer bygherren ansvaret
for skader pa eksisterende og allerede udforte anleeg i perioden indtii arbejdets
genoptagelse.

Entreprengren vedligeholder afspaerring / tavler / lys mv. 1 stilstandsperioder for deni TH
tilbudte pris.

Ansvar og risiko generelt.

Entrepreneren barer ansvaret for beskadigelse af eksisterende ledninger og kabler m.v.,
hvis placering ville have kunnet vaere kendt, dersom entrepreneren havde skaffet sig de
fornadne, mulige oplysninger ved henvendelse til pdgaeldende forsyningsselskab.
Herunder skal entreprengren spge i "Ler” databasen. Entrepreneren udleveres de af
tilsynet kendte dokumenter, men det pahviler entrepreneren selv at kontakte de
pageldende varker og forsyningsselskaber for opgravning. Ansvaret for nye bygvarkers
stabilitet under entreprisens udforelse péhviler fuldt ud entrepreneren.

Entreprengren skal, p4 skriftlig form, forelaegge forneden dokumentation, for der
etableres udgravning teet pa konstruktioner, der kan teenkes berert af skred eller
funderingssvigt pd grund af den af entreprengren valgte made til gennemforelse af

entreprisen.

Oldtidsfund: Ved fund af kulturhistoriske efterladenskaber skal arbejdet standses.
Der gives tidsfristforleengelse, men ikke ekstrabetaling / kompensation for
sddan uforudseelig haendelse. Medforer oldtidsfund at pladsen mé remmes/
genopstartes, da betales et beleb der fremgér af TH.

Entreprisens udferelse

Ad§9 Arbejdsplads

Opleg til arbejdsplan udferdiges af entrepreneren senest 7 dage efter accept.

ad § 10Entreprenerens ydelser.

sth. 5

Med mindre andet udtrykkeligt er navnt, da leverer entrepreneren alle nedvendige
afsatninger, materialer og ydelser iht. beskrivelse, tegninger, tilbudslisten eller tilsynets
senere anvisninger / evt. @ndringer jfr. byggemedereferaterne.

Leveranderansvar m.v.

For sa vidt at entrepreneren ikke kan overholde byggeleveranceklausulen, da skal der pr.
omgéende, gives bygherren meddelelse herom, - ligesom der kan forlanges skriftlig
dokumentation for klausulens manglende opfyldelse.
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Ad§ 11 Projektgennemgang, dokumentation og prever.

sth.5 Efter arbejdets fuldforelse skal entrepreneren retablere arealer, der har vaeret anvendt til
arbejdsomrade og arbejdsplads, som til interims- og adgangsveje.
For arbejdspladsen overtages af entrepreneren, skal eksterne arealer og alle husfacader
fotograferes af entreprenaren - KS.
Ved aflevering skal arealerne rectableres til min. den fotograferede stand Husfotos skal
vaere datomeerkede aht., evi. revnediskussioner.
De af tilsynet stillede mindste krav til kvalitetssikring KS, herunder
kvalitetssikringsdokumentation, vil fremgd af beskrivelsen, TH, samt tilsynets
udbudskontrolplan.
Entreprengren udferdiger sin kvalitetssikringsoversigt i A4 mappe senest 14 dg. efter

accept.

ad § 13Sikkerhedsarbejde.
Al midlertidig afmaerkning pé land og seterritoriet er entreprengrens ansvar. Pabud fra
stedlig Politi, Havnevasen, Farvandsveesenet eller lokal kommunen skal overholdes.
Entreprengren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til planlaeegning, etablering,
overvigning, vedligeholdelse, hindhavelse samt nedtagning og bortbringning af enhver,
af offentlige myndigheder, kreevet foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed.
Entrepriseomradet skal i hele arbejdsperioden veere beherigt sikret 1 lovmaessig forstand.
Entrepreneren skal pa forlangende tilstille bygherren genpart af korrespondance med
offentlige myndigheder.
Vejafimerkning skal vaere godkendt af stedligt politi / Lokal Kommunen efter forhandling
mellem samme og entreprenaren.
Entreprengren skal meddele lokalkommunen at han den xx... til yy... vil udfere det
pageldende arbejde og aftale de hermed lovbefalede miljeaftaler / dokumentationer.
Som hovedregel er entrepreneren alene ansvarlig for, at arbejdssikkerhedsreglerne er
overholdt for eget og evt. underentreprengrers arbejde.
Entreprengren skal i det omfang at 5 eller flere samtidigt er beskzaftiget pa byggepladsen,
- rAde over en person der har gennemgdet den af Arbejdsmilje — lovgivningen
omhandlende / krevede sikkerhedsuddannelse. Denne person sikrer pd bygherrens /
entreprenerens vegne at lovgivningen er overholdt. Entrepreneren opstiller en
“sikkerhedsinstruks™ der pa skriftlig foran angiver anvisninger for arbejdsprocesserne
under hensyntagen til disse farligheder.
Tilsynet vil, pase / koordinere og sikre sig, at entrepreneren overholder de, for
entreprisetypen, geeldende arbejdssikkerheds / sundhedsmessige regler.

Farligt Arbejde / skiltning:
Arbejdet omfatter karsel med tunge maskiner. Sikkerhedsinstruktionen skal klart beskrive

disse processer.
Arbejdet omfatter tung transport tvaers over trafikeret vej. Sikkerhedsinstruktionen skal

beskrive adfezerd / skiltning / trafikstyring.
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Skat kreever at der opsettes et skilt der tydeligt, mod off. vej, - ca. 50 x 60 cm ved
entreprenerens primare skurvogn visende:

o Hvilke firmaer der er beskaeftiget pa pladsen, savel Hoved, som
underentreprenerer med angivelse af disses navne, adresser og
CVR-nummer (udenlandske firmaer RUT-nummer)

o Radgivers navn og adresse: Feergevej 4 Svendborg CVR 58813311 skal
vederlagsfrit anferes pé skiltet.

o Arbejdets Hovedentreprener eller den formeldt styrende Hovedentreprenar
planlagger, betaler for, opsetter og vedligeholder denne skiltning.

ad g 14 Endringer i arbejdet.

stk 1

sth. 3

sth. 4

Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Alle aftaler om ekstra, - eller
tilleegsarbejder og projektendringer skal fastslas skriftligt. Intet ekstraarbejde vil blive
godkendt uden tilsynets forudgéende skriftlige accept.

Ekstra - og tilleegsarbejder skal afregnes over aftalesedler. Intet tillaegsarbejde méa
igangsaettes, far der foreligger skriftlig aftale med tilsynet. Ekstra - og tilleegsarbejder skal
som hovedregel afregnes efter TH' s enhedspriser eller undtagelsesvist efter forudgéende
seerligt titbud.

Ekstra - og tilleegsarbejder skal lebende opgeres i byggemedereferatet eller pa
aftaleseddel.

Mangder, hvis endelige omfang vanskeligt kan forudses, er market "VA™

Mazngder skal kunne variere + 200 /-100 % eller evt. med anden i TH angiven variation
uden at enhedsprisen endres. (oo betyder "uendelig")

"VA"- mengder honoreres kun efter, opmaling/aftale og mé kun igangsaettes med
tilsynets forudgéende skriftlige accept.

@nskede kontrolarbejder, der af entreprenaren skal dokumenteres gennemfert, er i TH og
beskrivelse benzvnt "KS". K8 - ydelser honoreres forst efter bygherrens accept af de
udferte kvalitetssikringsarbejder.

Andrings ,- og tillzegsarbejder, rene regningsarbejder.

Séfremt tilbudslisten ikke rummer relevante priser, da kan bygherren forlange tillaegs eller
andringsarbejde udfert som egentligt regningsarbejde, - der aftales afregnet efter
nedenstaende regler. For endrings og tilleegsarbejder ivaerksettes, skal entreprensren
udarbejde et skensmaessigt overslag.

A. Mand - og maskintimer afregnes med de i TH, af entrepreneren tilbudte satser.
Formand og byggepladstekniker medregnes kun med den del af deres arbejde, der
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kan dokumenteres at vedrere narvaerende tilleegs opgave. Kersel, rejse, opholds,

udstationering og forteringsudgifter, arbejdsledelse, forsikringer og tilleg for mindre
materiel og veerktej ( nyveerdi max 12.000,- incl. moms / stk. ), - skal vaere indregnet

i ovennaevnte mandtimepriser.

B. Materialer og forbrugsgods indkebes bedst muligt, som entreprenerleverance eller
bygherreleverance efter tilsynets valg. Bortset fra evt. prislisterabatter, tilfalder
kontant - og 4rsrabat entreprengren.

Entrepreneren udbetales sine faktiske udgifter til maskintransport, bugsering og fragt.
Der modregnes for evt. genindvundne materialer. Der afregnes efter fakturakopi
tillagt 7 % for moms.

C. Rene regningsbeleb fra yderligere underentreprenerer, herunder maskine og
materiellejepriser, der ikke fremgér af TH's priser afregnes med tilleeg af 5 % for

moIms.

(Tillzzgget B og C gives ikke for regningsbelob fra de underentreprenarer eller evt.
konsortiepartnere / underentreprenarer der allerede er anfort 1 kontrakten).

Der skal under ethvert regningsarbejde udfaerdiges dagsrapporter / arbejdssedler for
savel materiel og mandskab. Rapporterne afleveres senest 3 arbejdsdage efter hver
arbejdsdag pa det pageeldende regningsarbejde.

Pr. byggemude, eller senest ménedsvist, fremsendes specificeret opgerelse for udfort
regningsarbejde / VA ydelser, - bilagt dokumentation for de afholdte udgifter.

Ad § 15 Uoverensstemmelser kontrolmal.
stk 3 Entrepreneren skal straks meddele tilsynet evt. uoverensstemmelser mellem pd stedet
tagne kontrolmaél, - sammenholdt med de i udbudsmaterialet angivne storrelser.

Inden entrepreneren pabegynder sit arbejde, skal han, for s& vidt angér forhold der kan fa
indflydelse pa entreprenerens eget arbejde, - acceptere og evt. patale synlige fejl og
mangler ved evt. tidligere udferte arbejde. (kun angdende evt. delentrepriser).

ad§ 17Bygherrens tilsyn,
Alle aftaler af teknisk og ekonomisk art skal g& gennem M. S. Rosbak Aps for udferelse.
Ifald entrepreneren undtagelsesvist treeffer aftaler direkte med anden repraesentant for
bygherren (kun Digelagets formand), da skal entreprengren omgéende, og for arbejdet
patenkes udfert, udfaerdige skriftlig aftale med bygherrerepraesentanten. Savel tilsyn som
bygherrerepraesentant har begrenset ret til indgaelse af aftaler vedr. ekstraarbejder.
Aftaler til veerdi af over 25.000, - plus moms pr. enkeltaftale, - kreever bygherrens
skriftlige accept.

stk.4 Bygherren vil lade fore stikprovevis tilsyn med at arbejdet udferes i overensstemmelse
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med de indgéede aftaler, Eventuelle gener i forbindelse med tilsynets arbejde, godtgares
ikke. Entrepreneren er pligtig at fore tilsyn med det ham pahvilende arbejde, savel
tidsmaessigt som teknisk 1 alle detaljer,

KS betyder kvalitetssikringsydelse. MS betyder en miljosikringsydelse. Det vil sige
kontrollerende ydelser som entrepreneren skal udfere for den i TH specificerede, eller af
entreprengren angivie evt. sterre betaling. VA, MS og KS belab tages sdledes med 1
sammentzllingen i TH, og belebene udbetales forst ndr de aktuelle dokumentationer er
gennemfoert. K§ / MS dokumentationerne er saledes en del af entreprensrens arbejde.

ad§18Den person, der pé entreprenerens vegne leder arbejdet, skal kunne dokumenteres at vere

fuldt fortroligt med arbejde af nervaerende karakter, - og samme person skal kunne traeffe
bindende teknisk / gkonomiske aftaler pa entreprenerens vegne.

Bygherrens / tilsynets godkendelse af entreprenerens organisation fritager ikke
entreprengren for det fulde ansvar for sin organisation.

Aad§19Byggemeader

sth. 6

stk. 7

Dersom der ikke senest pa nzstfolgende byggemode gores indsigelse imod forhold i det
forudgéende referat, da betragtes referatet som bindende for byggeriets parter.

Bygherrens betalingsforpligtigelse

Efter licitationen reducerer entreprengren tilbudslisten, rent regnskabsmessigt, med alle
VA ydelser samlet. Hertil lzegges/ bogfores lobende aftalesedler og lobende sum af VA
og aftaleseddelbelob.

A Conto opstilles da sédledes at:

- Tilbudslistens maengder / enhedspris / % udfort / delsum / fremgér og til shut

- Tilbud (reduceret for VA) : kr.
- Nu summa udfort : kr.
- A Conto tidligere modtaget : kr.
Rest A Conto kr, + moms

ad§22 A conto opgeres pr ménedsskifte. Betaling: max 30 dage. A conto begzringer
skal veere radgiver i haeende senest den 5. 1 en mdr., - Udbetaling sker naestsidste hverdag i

maneden. Slutregning betales 20 arbejdsdage efter modtagelsen.
For materialer der ikke er indbygget, - udbetales kun a conto mod sarskilt aftale,

herunder evt. forsikring og geldsfrihedserklaering.

Ved evt, bortfald af offentlige ud / - afgifter, da godskrives bygherren den sparede udgift.

Aflevering

Nar entreprenegren ved sin underskrift kan indestd for, at alle under hans entreprise
forekommende arbejder og leverancer er udfert, da tilsendes bygherren meddelelse
herom, hvad regnes som saldo kvittering for hele arbejdet.

Regning tekstet "Slutregning" geelder som sddan meddelelse.
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E Tidsfristforlaengelse og forsinkelse
aa §240verskrides de endeligt 1 accepten, aftalte ibrugtagnings tidspunkter, da kan bygherren
kreeve dagbader.

Udbudstidsplan: Tidskrav: Dagbedekrav:

Udbudsdag 13. maj 2016

Tilbudsdag 14. juni 2016 k1. 10:30

Accept, senest 25. juni 2016 ingen

Opstart [.yuli 2016 ingen

Opstart udover 1. august 2 %o af entreprisesum
dog min. 1.000 kr. pr. dag

Brugsferdigt anleg 1. oktober 2016 Y %o af entreprisesum,
dog min. 1.000 kr. pr. dag

(Sprejte)graes  senest 15. maj 2017 200 kr. / dag

Graes naeppe i 2016

Afslutning / aflevering 15. oktober 2016

(max samlet dagbod ¥ %q0 / dag)

[ arbejdsplanen regnes med 4 effektive arbejdsdage pr. uge. fra 1. november til

og med 31. marts og 4% arbejdsdage resten af aret.

Kun hvis der pé grund af vejret i gennemsnit bliver faerre effektive

arbejdsdage, gives en tilsvarende tidsfristforleengelse.

Entrepreneren skal pé forlangende dokumentere usedvanligt vejrlig (haendelse
udover 1 x 50 ar) ved udskrift fra Meteorologisk institut med DMTI’s referencer til de
klimatiske normalvardier.

Vinterarbejder

Nadvendige vinterforanstaltninger til at gennemfore entreprisen indenfor de fastsatte
tidsfrister pahviler fuldt ud entrepreneren, - dvs. fjernelse af frossen jord, afdeekning af
jord og udstebt beton, snerydning, opvarmning af skure, optening af jern og forme.
Standsning, grundet vintervejr, giver tilsvarende tidsfrist forlangelse.

Entreprengren bestemmer hvornér han vil starte / standse sit arbejde grundet evt.
vinterindsats. Alle ydelser indtil entreprenerens forste stop grundet frost, sne er siledes
inkluderet i tilbuddet. Der betales for hver efterfolgende opstart/standsning iht. TH.
Alle vinter ydelser séledes er inkluderet i tilbuddet.

Bygherren betaler kun for vinterydelser ifald s@rlig aftale herom indgés.
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F  Arbejdets aflevering

ad §28 Tilsynet har ikke afleveringsprokura. Kun bygherrens samtidige underskrift pa
afleveringsdokumentet bekrafter, at arbejdet er afleveret.

Ad § 29Mangler vaerdisattes og belabet tilbageholdes i slutregningen.

G Mangler ved arbejdet

ad § 30 Bygherrens / tilsynets gennemgang af entreprengrens tegninger, beregninger, forslag til
interimsanlaeg, - samt kontrol af udferte arbejder og leverancer, - fritager ikke
entrepreneren for at levere kontraktmaessig ydelse.



3.1

17
LOKALE FORHOLD

Forhold vedrerende arbejdspladsen

Efterfolgende afsnit indeholder udelukkende generelle oplysninger og pdbud geeldende
for alle entrepriser,

Beliggenhed og adgangsforhold m.v.

Byggepladsen, her lig “digearealerne og deres umiddelbare narhed” overtages i den stand
hvori den henligger. Graensen for det disponible arbejdsomrade er lig med
“entreprisegraensen”, her digets grundplaner som bl.a. angivet i tegningsmaterialet.
Entrepreneren skal tale, at omrédets veje skal kunne fungere / anvendes i hele
arbejdsperioden. Der vil vederlagsfrit kunne disponeres skurby pa arealet sevarts diget.
Plads p4 og evt. anden anvendelse af evt. private landarealer skal aftales / betales efter
entreprenerens egen aftale med lodsejerne.

Der kan disponeres over et max 3 'm bredt kere / gravespor pa digets landside. De private
haver / arealer, landveaerts diget ma ikke befeerdes udover dette kerespor som skal
reetableres efter brug (harves / besds med almindeligt graes pd muld). Der fotograferes
for/ efter digets opforelse.

P4 havsiden disponerer entreprenaren over et kerespor langs diget til vandet. Keresporet
skal harves / evt. genbesas. Evt. tveergdende transport til havet: kun i overkersel st. 590,

Vand
Eventuelle midlertidige foranstaltninger (byggeplads installationer) betales af
entrepreneren. Entrepreneren frostsikrer.

El
Eventuelle midlertidige byggepladsinstallationer betales af entreprengren. Entreprengren

afdaekker interimskabler m.v. Entreprenaren betaler eget elforbrug.

Skure
Entrepreneren bekoster opstilling og fjernelse af nedvendige arbejds- og materiale-skure

m.v.

Toiletter og vaskerum
Det péhviler entrepreneren at etablere og renholde nedvendige egne toiletter og vaskerum

i hele byggeperioden.

Svelleveje
Hvis etablering af svelleveje, fiberdugsforsteerkninger kereplader eller lignende er
pékraevet, pahviler arbejdet og udgiften entreprengren.

Gade og grund

Det pdhviler entreprenaren at renholde tilstadende vej og rabatarealer i det omfang han
forurener disse. Anretter entreprengren skader pa vej eller fortov, mé han istandsatte
skaderne og serge for ¢jerens godkendelse heraf ks: Foto.
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Afscetninger
Entrepreneren er ansvarlig for al afsetning/kontrolmaling.

Materialer, opleeg og transport
Entrepreneren er selv ansvarlig for materialer, forsvarlig aflazsning, oplagring og
benyttelse, herunder ogsé beskyttelse mod nedber, frost og tyveri.

Anden trafik

Entreprenoren mé piregne, at korselsarealerne skal anvendes s& uhindret som muligt 1
hele byggeperioden og egentlig afsparrede perioder skal begraenses. Entrepreneren skal
foretage planlaegning og vedligeholdelse af al skilining og trafikregulering i samarbejde
og opnd forudgaende skriftlig godkendelse ved lokalt Politi.

Sikkerhedsarbejde

Tilsynet anmelder arbejdet til Arbejdstilsynet. Tilsynet vil tilse at entrepreneren leder og
har organiseret sikkerheds-arbejdet og vil ved hvert byggemede papege evi. observerede
problemer. Entrepreneren bacrer dog, som grundregel, det fulde ansvar for gaeldende
regulativer og forordningers overholdelse.

Entrepreneren skal forestd og lede samarbejdet om sikkerheds og
sundhedsforanstaltninger pa byggepladsen i henhold til Arbejdsministeriets
bekendtgerelse nr. 358 af 2. juli 1974 eller senere. Entreprenerens udgifter i medfor af
dette samarbejde/ ledelse skal vare indeholdt 1 tilbuddet.

Eksisterende kabler og aflgbsledninger
(El, Fjernvarme, telefon)

Spilde og regnvandsafleb, findes 1 arealerne. El / vand muligvis ved vejbumpet? De
vigtigste/ kendte ror er skitsemaessigt angivet, men entreprengren ma selv kontrollere det,
af tilsynet, udleverede og fra verkerne fremskaffelige materiale, herunder hidkalde
vaerkerne for evt. nodvendig pavisning for gravning. Herunder skal entrepreneren soge i
“Ler — Databasen” ligesom at entrepreneren pa skitseform skal indmaéle og kotere alle ror
og kabler der berores. Skitserne indgdr i KS. Ikke registrerede ror / ledninger der er glemt
indmalt vil kunne kreeves gen — opgravet for indmaéling. Der findes muligvis enkelte
private udlebsrer. Evt. skal enkelte rer omlaegges / forsynes med hejvandsklap.
(ekstraarbejde).

Hej og lavvande.

Daglig vande er 0.00 DVR

Normalt giver nordlige vinde op til 1 m hejvande. 2006 gav + 1,70 m. plus ca. 20 cm
vindstuvning grundet palandsbelger).

Der findes ingen langvarig hyppighedstabel for hajvandet ved Dalby.
Der henvises til Kystdirektoratets hejvandsstatistik der kan ses pa nettet — hvor det vil
veere muligt at vurdere forholdene udfra de neermeste mélestationer. (Odense Fjord)

Balgeforhold.

Ved ekstremt hejvande vil vest / nordvest vinde kunne give smébglger ind over land med
belge - hejden ca. 0,8 gange den herskende vanddybde. Ved "Bodil” var belgehgjden pa
diget ca. 0,8 m.
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3.5 Geotekniske forhold.
Der er udfert 3 boringer / provegravninger B1 — B3. Der henvises til boreprofilerne som
folger.
Bundundersogelserne er til entreprengrens orientering. Entreprengren mé selv vurdere om
han, fer afgivelse af tilbud, vil forbeholde sig udfert, eller selv udfere supplerende

undersogelser,
Herunder mé entreprengren vurdere hvorvidt og hvorledes arealerne er kerefaste samt
vurdere jordarternes volumenudvidelses / vaegt forhold.

Geotekniske forhold udforelsestakten, grej:

Bygherren péregner i sit udbud at enfrepreneren vurderer og beslutter:

- Hvorvidt at de eks. veje téler karsel med tung vogn — med eller uden kareplader, - med
eller uden baltemaskiner.

- Hvorvidt at den langsgéende trafik skal foregd pa kereplader med eller uden
bzltemaskine.

- Hvorvidt evt. kerevej kan etableres via Geoarmering / stabilgrus - interimsve;.

Lerfylden skal udlegges i passende tykkelser — séledes at korrekt komprimering kan
udferes. Derpé reguleres for aflevering. Digets kote-hajde skal veere tilstede ved
afleveringen. (= I plus 5 cm).

Boring B og B2 viser, at der vestligst findes ca. 0,6 m blad bund i B1 og B2 og da ogsa
lidt est for B1 st. 650. Sztningerne er beregnet til max 26 cm og er allerede indregnet i
mengderne. Entrepreneren mé paregne at kereplader er nedvendige pa streekning B1 — B2
samt ca. 60 m est herfor. For s& vidt entreprengren vil begere betaling for yderligere ler-
mangder, grundet satninger, da skal entreprenoren dokumentere dette ved at foretage
efterfolgende lagfolgeboringer i digelinjens midte.

Boringerne vil da vise underside fyld contra eks. overflade og dermed s®tningerne. Der
regnes med 5 % setninger ved digets kanter og 100 % under digemidten.

Dranet etableres for/ efter at diget er opbygget pa strazkningen.

Efterfyvldninger.

Teet p4 garantidrets slutning udfarer bygherren et nivellement og bestemmer herefter hvor
store efterfyldninger entrepreneren skal levere.

Entrepreneren mé i sit tilbud vurdere hvorvidt kereplader skal udlzgges igen — eller om
bzltemaskiner skal indsattes.

Efter opretninger i garantidret eller tidligere, da skal alle bererte forstrandsarealer severts /
landverts diget harves under tilfersel af muld og (sprojte)grees.
Arealet landvaerts skal ogsé besés, dog med alm. graes pa de vandrette landsider.
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BESKRIVELSE AF DE ENKELTE DELARBEJDER

Generelt, afsetninger og opmalinger.,

Entreprengren udforer alle afsztninger og opmalinger.

Det péhviler entrepreneren at indhente tilsynets accept af de udforte afsetninger og
opmalinger sé betids, at entrepreneren ikke derved sinkes 1 sine indkeb / udforelses
dispositioner.

Entrepreneren mé vurdere hvorvidt han, - for egen regning, - ensker at anvende
landinspekter ved sine afsatninger

Evt. Landinspekter (som kender sagen) er: Geo Partner Thomas Brogaard.
Kote-reference er f.eks. ok GI bolt DVR, fremskaffes af entrepreneren.

Digets landside - skeeringslinje folges generelt, dog skal diget rykkes ca. 0,5 m ud mod
havet ved Hus nr. 14 til 20.

Digets landskaering og midtlinje og havsideskraring rykkes tilsvarende udad mod vand i et
splinet, jeevnt kurveforleb Hus 8 / 28's sydgavleflugter (se plan).

Arbejdet udfores sdledes, at digearmen udferes forst / samtidigt med nedbrydningen (for at
have konstant digesikkerhed).

Generelt, nedbrydninger og rydninger.

Entreprenaren nedbryder alle eks. konstruktioner der naturligt er i vejen for placeringen af
de ny anleeg herunder bl.a.:

Diverse hegn, buske, vegetation. Der m4 ikke anvendes "Round up™ eller andre kemiske
midler. Safremt der nedtages private lager / hegn m.v. da skal entreprengren demontere
disse dele med mindst mulig skade for ejeren. Entrepreneren skal forlods hidkalde ejeren
og koordinere siddant arbeide med de enkelte lodsejere. Hegn ved Hus 14 — 18 — 20
nedtages ikke.

Al beton, stenmateriale, ler, muld skal genanvendes, ved indbygning i digerne.
Overskydende, opgravet sand udsettes i havstokken dybere end kote 0,0 efter tilsynets
n&rmere anvisninger.

Entrepreneren skal vederlagsfrit fjerne alle normalt forekommende fundamenter og sten
der lader sig opgrave med det af entrepreneren indsatte grej. Private anleg f.eks. hus 14~
18-20 skal bevares.

Undtaget er dog evt. fund af ukendt massiv beton der krazver indsats af sarligt grej der
ikke allerede matte veere pa pladsen.

Arbejdsarealer.
Der kan disponeres over vej, strand og havearealerne indenfor digearealerne og deres
umiddelbare naerhed (+ X m mod vandet / + 3 m mod land), eller efter neermere aftale med
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tilsyn eller grundejerne. Dette landveerts 3 m areal og nedgravning af dreen mé ikke genere
de eks. private anlag.

Entrepreneren skal derfor planlegge udferelsesmetoden i forhold til de faktiske private
anlaeg efter neermere aftale med tilsynet. Arealer, berort udenfor digearealerne skal
reetableres. Herunder undgas skader pé eks. haver i sterst muligt omfang,

Skurby skal opsaties pa arealet efter neermere aftale.

Korearealer afrives med (dozer)skovlsteender til jeevn overflade / genbeséet for aflevering.
Havearealerne rives / tromles og besés.

Entreprisegraenser / Arbejdstidsbegraensninger.
Entreprisegranserne fremgér naturligt af tegningsmaterialets planer.
Folgende arbejdstider skal overholdes ved arbejdets udferelse:

- Mandag — fredag : 7-17:30

- Lprdag / sendag : intet arbejde

Digebyggeriet, interimsveje, m.v.,

Entreprenoren skal, udfra de udferte geotekniske undersoggelser, vurdere og beslutte hvilket
grej han vil indsette for at kunne levere / placere og komprimere diget.

Herunder skal vurderes hvorvidt de eks. veje kan tale de af entreprenerens valgte
transportvogne, dumpere m.v.

De eks. veje er stabilgrus/ fyld der lebende har veeret anvendt som byggeveje for
opferelsen af de pa arealet veerende ejendomme.

Entrepreneren fotograferer de adgangsveje som han vil benytte, for/ efter entreprisen (ks).

Vejene skal om nadvendigt repareres med stabilgrus / asfalt og skal afleveres lig den
fotograferede tilstand ved byggeriets start.

Entreprenaren skal lebende foretage evt. opretning / skiltning / afspeerring m.v. pa disse
veje — og / eller anden offentlig vej udenfor omradet.

Entrepreneren ma beslutte om det valgte grej kraeever kereplader eller om baeltemaskiner
ma anvendes.

Entreprengren mé ikke anvende de private arealer landverts for digelinien til transporter,
men skal beslutte sin materialetransport enten 1 den af digets berorte flade eller i et adgangs
/ langsgéaende transportbzlte, savarts diget.

Entrepreneren ma beslutte hvorvidt han mener at:

- Der ber anvendes baltemaskiner
eller

~ Der ber anvendes tungere grej pé kereplader
eller

- Andre metoder

Det indskaerpes, at det er entreprengrens afgerelse hvorledes dige-materialet skal
transporteres ud / frem 1 digelinien.
Evt. opskud af dynd fjernes efter tilsynets afgerelse — ogs til entreprenarens egen tip.
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Entreprengren kan ogsé beslutte at han, - for egen regning og incl. i tilbuddet, - vil udlegge
geotextil / geoarmering med egnet grusfyld i en kerevej, ret under diget p& den nye
digearm. Denne evt. kerevej md incl. geoarmering, forblive under diget safremt:

- Der overalt er 0,8 m ler fra interimsvejs-materialerne til yderside dige.
- Interimsvejen mé ikke udgere en langsgiende kornet draensvej, men skal lebende
overgraves og opgraves pr. 20 m og erstattes med lerfyld i overgangene — renderne.

4,51 Draen,

4.6

Der leveres et dreen pé digets landside, vejens landside med @400 brend med 15 T rist. 40t
riste p4 markdiget. Draenet udfores som en geotexbeviklet, ralfyldt kasse.

Dranet nedgraves i en ral-kasse 400 x 400 mm med BGTEX 110 (Alt.: F22 Fibertex).
Dugen omvikler hele kassen og ligger dobbelt i toppen. Draen leveres som Wavin PVC
90 eller storre med geotextil.

Draen graves til / kobles il min 600 mm dybde eks. dreensrer og leegges — om muligt — med
1 — 5 %o fald. Alle fundne drezen / rer registreres og tilkobles de nye dren. Entrepreneren
seger forst eks. ror / afleb og koordinerer muligt afleb til eks. rer/ pumpeter. Det kan vise
sig nedvendigt at fore ledningen stedvist ind i land. Pr. 25 m fores raldraenet helt til
overfladen med frit ral (synlig sivekasse 400 x 400 mm).

Diget

Diget udfores som et lerfyldt, greesbesdet dige med krone bredde 2,5 m kote 2,7. Digets
forleb fremgar af planen. Efter udferelsen indmaéler entreprenaren ks digetoppen pr. 5 m
(Krav: min 2,69 max 2,75).

Diget omprofilering starter i Nord 50 m inde i land p& Adiget kote ca. 2,2. Derfra ages den
ny digehgjde til 2,70 ved jeevnt ggning til st. 50.
Herfra foretages:

- Afremning af al udlagt muldlag/ graesvackst som seettes i stak soverts diget i
passende bunkesterrelser der afpasses med sektionsvis opbygning af det ny hejere
dige.

- Digets bagsides skeering med eks. bagland falges til st. 553,5 (Hus 8 syd) — st. 455
(Hus 28 syd) hvorimellem at en eks. lokal “indermur”/ hegn skal danne landside =
ny skaering mellem terraen og digets bagside.

Det vil sige at digets midtlinje pa denne straekning flyttes ca. -50 cm udad mod
havet ved afgravning af digets landside — og tilsvarende pafyldning mod havet.
Digelinjen splines til jeevn kurve.

- Frast. 694,4 drejes det eks. dige ind i land. St. 694,4 til st. 820,80 er sdledes et nyt
dige / digearm. Fra st. 6944 til st. 739,3 falder digets top 2,70 til 2,40, jeevnt fald.
Fra st. 739,3 til st. 870,80 falder digets top fra kote 2,40 til 2,15, jeevnt fald.

- Over vejen udfores et dige = starre vejbump.

- P& vejens sydestside udferes et dyrkbart overkerselsdige. Digets kote 2,15 fores
ubrudt ind i land til skeering med eks. kote 2,15, Muld remmes it = 0,2 m og
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genpafyldes t = 250 med underliggende tilfert lerfyld.

Entreprengren afsatter diget min. pr. ca. 20 m og bevarer side stikpzle, eller styrer planen
digitalt under arbejdets gang. Det anses for nedvendigt at entreprengren anvender egen
eller extern landinspekter til sin afsatning. Diget forleber i splinede blade kurver.
Entrepreneren eftermaler digets koter og eftergér jordberegningen. Mangdemne er herefter
faste.

Entreprenaren skal udfore digearbejdet sd skdnsomt som muligt i forhold til de private
lodsejeres grunde og ejendomme,

Efter arbejdets udforelse skal evt. bergrte havearealer reetableres / evt, grubbes / harves og
besds (alm. graes) af entrepreneren. Evt. nedtagne hegn m.v. skal genops=ttes af
entrepreneren. Havsidearealerne skal grubbes / jevnes i stedets naturlige materialer, med
evt. supplerende graesbesaning. (Digegras, specielt pa havsiden top/ bagside skréningen).

Tilsynet udleverer en ejerliste og entreprengren skal indhente "tilfredshedserkleeringer” for
arbejdet er afleveret. I evt. tvivistilfaelde vil bygherren kunne overtage / udstede
erkleeringen.

Alt opgravet sand keres overlangs til jeevn udsatning 1 havstokken seveerts kote 0.00. Der
mé keres generelt pa stranden.

Diget ligger stedvist (st. 350 — 500) teet ud havet séledes vil digets fod kote 0, stedvist vare
oversvemmet ved hgjvande. Entrepreneren skal tilrettelaeegge arbejdet séledes at:

o Hejvande ikke vil genere entrepreneren i sit arbejde ved placering/
komprimering af digets fod.

o Overskudsjord udlegges i havstokken pé den straekning (st. 350 — 500} hvor
diget er tzttest pa vandet.

o Der udferes arbejde i tempi, siledes at arbejdet f.eks. starter mod Nord og
gores ferdigt Sydover.

o Muld udlegges straks efter i de udferte afsnit.

o Om muligt besds allerede 1 2016.

Herefter afremmes al egentlig vakst, 10 ecm muldet lag overalt 1 digelinien og pa eks. diges
sider.

Vakstlaget seettes 1 bunker f.eks. spvarts digets kerevej.

Efter opbygning og komprimering af digets lerkerne leverer entrepreneren den resterende
muldmengde svarende til min100 mm muld pa / over digekronen idet al eks. afremmet
jord keres igennem “magspreder” / fraser, saledes at eks. grasholdigt sandmuld suppleres
med tilfert muld.

Evt. overskud skal bortkeres til entreprenarens tip.



4.7

24
Hvor diget skaerer de eks. trampestier, skal det indvundne / allerede eks. stimateriale
genanvendes direkte via supplerende pabygning efter fjernelse af anvendeligt bundgrus.

Der leveres ler til opbygning af digets kerne.

Ler leveres som en komprimerbar ler uden indhold af sterre sten, - og uden vasentligt
sandindhold. Sarlig ensartet, fed ler (tertiert ler) ma ikke anvendes.

Starre sten (over D200 skal frasorteres (til stranden). (Krav til digeler, se afsnit 5).

Ler komprimeres 1 passende lag for det anvendte komprimeringsgrej. Bygherren forventer
anvendt "farefodstromle” eller andet dokumentbart, egnet komprimerings-grej.

Der tages proctor-komprimeringsprever undervejs i max antal efter TH. (Proctor krav
afsnit 5)

Ler leveres med kronekote 2,70 DVR og 2,5 m kronebredde. Haeldning mod havet 1 pa 6
og 1 pa 2 mod land. Overgange udferes 1:51 grus/STGogmuld B=2/12m+2x20cm
rabat.kronebredde. Hertil szilig 3 m vejoverkersel.

Diget skal greesbesds pd passende arstid via tilfert (evt. sprajte) graes pd 100 mm muldlag.
Entreprenagren bestemmer om han til sikring af vacksten vil levere sterre muldlag, dog max
150 mm for / samtidigt med (sprajte)graesbesiningen.

Der skal vandes og garanteres en igangsat vaekst ved afleveringen. Grasblandingen pé
diget skal vare en speciel blanding (se afsnit 5). (KS dok.).

Overksrsler og trampestier.
Det vil sige dige overgange for gdende eller trailere. Bredde af stioverflader er 1200/2000

mm med folgende belzgninger:

200 mm stabilgrus / genbrugsstabilt

150 mm bundgrus. Trailer og biloverkersel
Komprimeret ler 98 ST.P.

125 stabilgrus. 7 andre overgange (stierne).
Komprimeret ler.

c 0O ¢ ¢ ©

Anleg pa landsiden udflades til 1:5. Der leveres muld / graes pd overgangsskriningerne
mod landramperne. Bredde: 1,2 /2 m plus 2 x 20 cm rabat for skraningen.

Trampestier placeres centralt for de eks. overgange og 1 antal som vist eller efter neermere
aftale med tilsynet.

Der skal udferes 1 vejovergang som profileres og udflades til 1:6 pa begge sider, siledes at
trailer trafik kan pdgé henover diget. Eks. vejgrus afrives / genanvendes plus nyt stabilgrus.
En overgang st. 694,4 udferes som “sidevej”, det vil sige med stien bygget ind p&/ i digets
inderside ("bjergvej™). Overst 1 m repos der er vandret med 2 cm sidefald mod land

Alle andre overgange udferes vinkelret pa digets leengdeakse.
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4.8 Afspezerringer / skiltninger.

Hegns-details, tegn. 4 viser, at der skal leveres og opsettes et antal tvergéende hegn der

skal hindre kersel / gang p4 digerne.

Der leveres / nedrammes 2 lodpele 75 x 75 Azobe (f.eks. Gert Skyt Arhus 86 277 218)

Der leveres / monteres topbomme og 2 @4 rustfri stdlwire A4 med ende talurit og skive /

metrik til afsvertning af hegnet.

Der leveres skilte som péskrues med 4 sma rustfri skruer A4 med linsehoveder. 2 skilte pr.

hegn.

Der samles bom / pacle via rustfri M16 Larsen bolt (lodret i tvaerdorn med M16 gevindhul).

4.9 Nyt vejbump.
Diget fares med ud pa / over vejens kote 1,60 der eges til kote 2,15 altsd ca. 55 cm
vejbump.
Dette profileres over 69 m vej der opfracses og beleegges med ny asfalt som folger:

o 35mm AB  Asfaltbeton
o 100 mm GAB Grusasfaltbeton (GAB 0)
o 250mm STG (evt. GST) stabilgrus / genbrugsstabilt.
o Eks. bundgrus eller min 250 mm bundgrus.
Der opbygges 2 x 1 m graesbeséet/ muldet rabatarealer.

4,10 Dyrkbart dige.
Diget fortsaetter indover nabomarken, hvor der opferes et dyrkbart dige som en flad vold.
Eks. 20 em muldlag afremmes og der leveres ler eller muldblandet ler til “digevold” kote
2,15 jeevnt over marken til dennes kote 2,15 nés i baglandet.
Der leveres/ genplaceres 20 cm muld pa det dyrkbare areal.
Der mé ikke udferes arbejde pa det dyrkbare dige for hasten er overstaet (ca. 1. oktober).
Markbumps-arealet havres og alle sten over 50 mm samles/ fjernes (til stranden).
Fra sydvestsidens lavpunkt fores @110 PVC klasse S rer under vejen til @1000 brend pa
havsiden. Denne brend forsynes med armeret betondaksel 15 ts og Riawatec (9110
hejvandsklap.
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Afsnit 5

Krav til leverancer og arbejdets udferelse Gasldende for alle entreprisedele
(evt. angivne, - men ikke yderligt beskrevne positioner betyder blot at disse beskrivelsesdele
udgér 1 nerveerende sag)

5. ARBEJDER  RAJORD

5.1 RYDNINGSARBEJDE

Omfatter alt nadvendigt fierneise af vegetation / eksisterende anlag,
Traer og buske mé kun ryddes cfier aftale med tilsynet
Hakke og levende hegn, som skal forblive intakie, skal undergraves saledes at plamerne bliver sidende i en jordbulk,

Tridhegn og andre hegn behandles, uden beskadigetser. Med mindre andre faste genstande er specifikt beskrevet da
foretager entreprenaren ingen rydning for skrifilig aftale foreligger.

52 NEDBRYDNINGSARBEJDER

Omfaiter al nodvendigt fernclse af gl. fundamenter, stenmure pale hegn / porte m.v.

Forinden nedbrydningen pabegyndes, skal entrepreneren indgive anmeldelse til de pageidende myndigheder om
afbrydeise af alle forsyningsledninger og -kabler. Afbrydelserne skal foretages i noje overensstemmelse med de af
vedkommende myndigheder givae forskrifter.

5.3 OPBRYDNINGSARBEJDER.

Inden arbejdet i vejarealer skal disses tilstand registreres umiddelbart forud for anlegsarbejdets pabegyndelse, fleks.
KS foto.
Al opbrvdningsarbejde skal respektere gaeldende stej og stevkrav (MS),

5.4 AFSATNINGSARBEJDER,
Med mindre andet er nzvnt skal entrepreneren foretage alle afsaetninger med en sidan nejagtighed / instrumentering at
konstruktionerne kan leveres indenfor + 2 ¢m i planen. Ved skel skal entrepreneren evt. ved egen hidkaldelse af
landinspekter, - sikre sig at skel ikke overskrides.

55 ARBEJDET PA SOTERRITORIET.
Safremt entreprenaren valger at lands®tte grej/ meengder fra sesiden, da skal anvendes grej der er godkends til sddant

arbejde pa Dansk seterritorium.
Safremt der pataenkes gravet landsziningsrender i havbunden, da skal disse efierfalgende fyldes med ral 40 — 120 mm

jevnt gradueret og i pvrigt efter tilsynets anvisninger.
Ertreprenoren skal i sit tilbud oplyse om han forudsatter at udfare udgrave! landsainingsrende i havbunden.

5.5.1 Mszngder og betaling.

e opgivae mangder, sivel her som 1 TH, samt for evt. ekstra mangder, er m?® fast, hvori der siledes ikke er taget hensyn
til jordarternes udvidelse efter opgravring, kvelning m.v. Alie tilleeg for udvidelseskoefficienter skal vaere inkluderet i de
tilbudte enhedspriser. (Se ogsd TH's farste side, "vejledningen™).

Deer er medregnet den pé tegningerne viste bundudskifiningsmangde / uddybning:

- alt desuagtet de aktuelie bundforkolds mere clier mindre evne til reelt at forblive [ denne stilling,
Entreprenaren mé selv ved gennemgang af boreprofilerne og evt, egne supplerende prover og pejlinger, valge den
ckstrabredde som skal bortgraves for at kunne opna dybde / med udskifiningskravene.

5.6 BLGDBUNDSARBEJDER p4 land
Al bledbund under rdjordsplanum skal fjernes inden udforelsen af det egentlige jordarbejde for kloak eller vej eller

bygvaerker i omradet.
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Entrepreneren skal gere tilsynet opmarkson: pa forekomster, af bled siltet / leret / dyndet bund {cv £ 50 kn/m?) eller/og
farve, sort/brun. Tilsynet afger, hvorvidt der er tale om blad bund og 1 hvilkel omfang, den skal fjernes.

Bortgravning af bled bund skal s vidt muligt foretages i terlagt udgravning, siledes at den faste bund bliver tilgangelig
for inspektion. Pumpeudgifier betales s@rskill efier (TH). Entrepreneren leverer den farste pumpe uden vederlag. Type:

Rali kasse eller perforeret lendet pumpe til 5 ifs.

Bladbundsudskiftningen kan forlanges foretaget i vad grube, safremt tilsynet skenner, al der ved senkning af vandspejlet
er fare for grundbrud.

Ved udskifining { terlagt bypgegrube, dakkes udgravningens bund af 30 cm grusfyld af kvalitel som “erstatningssand”™
Udskifining i vad byggegrube, foretages med grusfyld til 50 cm over vandspejlet,

Den blade bund opgraves, udseties, reguleres og plancres pa tiparealet,

RAJORDSARBEJDER

5.7.1 Omfang

5.7.2

Digekernen

Afgravning
Der afgraves til de pa normal- tvaerprofiltegningernefiordberegningstabellerne angivne profiler, under hensyntagen til
eventuel skrdningsbekiadning, setning ved komprimering m.m.

Det pahviler entreprenaren straks at gere tilsynet opmarksom pa forekomster af jordarter, der afviger vasentligt fra den
omgivende jord.

5.7.3 Pafyldninger

5.7.4

I pafyldninger udlegges fylden i ensartede udplanerede lag, hvis tykkelse fastsettes efter aftale med tiisynet efter, at
entrepreneren har pavist, at det anvendte komprimerings -materiel svarer il den kraevede komprimeringsgrad.

Lagene udlagges i demningens fulde bredde og komprimeres umiddelbart efter udlaegningen.

Safremt den til radighed verende fyld er af vesentlig forskellig beskaffenhed, skal placeringen af de forskellige arter firld
ske cfier aftale med tilsynet.

Sten, storre end halvdelen af den anvendte lagtykkelse, ma ikke indbygges. Sterre sten fjernes.

Trested, opbledt fyld, tervejord, frosne jordklumper og lignende, ma ikke indbygges.

Yandafledning, opbledt fyld m.v.

Jordarbejdet skal tilrettelgges pa en sddan made, at der til stadighed kan etableres en effektiv afvanding, ligesom det i det
hele taget pahviler entrepreneren at serge for, at jordens vandindhold ikke bliver vasentligt over det optimale, bestem!t ved
et standard — proctor - forseg. Jordoverfladerne skal altid holdes sdledes regulerede og komprimerede, at vand {sber af og
entrepreneren skal snarest muligt, efter at rdjordsplanum er néet, udfere de foreskrevne eller af tilsynet forlangte dren og
andre afvandingsledninger.

Safremt arbejdskarsel eller anden transport fordrsager sporkering af planum, skal regulering og komprimering retableres.
Overfladevand, der fremkommer ved nedbor pd arbejdsomradet elier vand, der passerer dette i eksisterende ledninger eller
grofter, skal bortledes af entrepreneren.

Traffes t avrigt under arbejdet vandferende lag, kilder eller lignende, elter strommer overfladevand fra det omgivende
terrzen mod anlegget, skal dette straks meddeles tilsynet, saledes at der kan treeffes aftale om de fornedne foranstaltninger
tif afledning af vandet.. Alle sidanne foranstaltninger betales efter (TH).

Bortledning (f.cks. ved pumpning) af vand fremkommet under sddanne sariige omstaendigheder, betales ligeledes serskilt,
med mindre vandet kan bortledes gennem eksisterende ledninger eller gennem den allerede feerdiggjorte del af
afvandingssystemet.

Safremt fugtighedsindholdet § den til radighed stéende fyld er for hojt til, at de givne indbygningskrav angdende
komprimering m.v. kan overholdes, skal fylden udiuftes.
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5.7.5 Komprimering / rajordsstyrker pafyidningsarealer (excl. digekerne)
Falgende komprimeringskrav skal vare op fyldt for den i diget beliggende fyld.
Ved komprimeringsgrad forstds jordens tortathed i % af den ved el standard - proctor - forseg opnaede maksimale

tortethed.

Entreprenaren vaiger, - og tilbyder det nedvendige antal prover, for at de stillede krav kan overholdes, - hvad skal kunne
eftervises udfra et statistisk princip.

Til orientering kan oplyses:

Ingen tilfeldigt udtaget prove ma give en vaerdi, der er mere end 3% under komprimeringskravet. Endvidere skal gen-
nemsnittet af mindst 3 prover inden for enhver strazkning vaere sterre end eller lig komprimerings kravet.

Det minimale antal prover fremgar af (TH) eller bliver aflalt med tilsynet ved arbeidets pabegyndelse. Safremt det under
arbejdets gang viser sig, at optage prover efier tilsynets skon tyder pa ukonditionsmazssig komprimering af jordarbejdet
etler dele deraf, kan tilsynetl generelt forlange antailet af prover forpget,

Komprimeringen skal vaere ensarte! og ovennasvnle komprimeringskrav skal vazre opfyldt i daesmningens fulde bredde.
Hvert udlagt lag skal fierdig komprimeres, for naste lag udlegges,

Komprimeringskravene skal vasre opfyldt indtil 25 em under afgravel terraen eller terren, hvorpd opfyldning skal udferes,
Dvs. terren tromies, hvad kun er muligt i terveje.

5.7.6  Regulerings- og planeringsarbejder.
Réjordsplanum skal sivel i afgravning som i pafyldning fremstilles med en sddan nejagtighed, at intet punkts hejde afviger
mere en +/- 4 cm fra den forudsatte hojde, dog ikke ensidigt.

Overalt skal overfladen vare reguleret og afglatiet til en sdan jazvinhed, at der ikke kan forckomme vandsamlinger.

5.7.7 Opbygning af dige med lerkerne:

Digets kerne opbygges af ler-materiale. Ler-materialet skal vaere en bearbejdelig type der:

- ikke indeholder for mange sten / ral. Sten over @150 mm skal fjernes og leegges 1 stak,

- Ikke indeholder for meget silt eller sand. Sand eller silt i partier / lommer eller synlige horisonter kan
ikke accepteres.

- Kun indeholder ganske lidt dynd eller muld.

- Ikke indeholder rodrester eller anden vegetation eller byggerester.

- Hejplastiske lerarter (lillebaeltsler m.v. ) egner sig ikke.

- Kan komprimeres til min ST proctor, idet ingen enkeltvaerdier mi vere under %.

- En gennemsnitlig moraeneler er typisk anvendelig, idet seerligt stenede , siltede, sandede partier skal
undgés / afvises,

- Entrepreneren fremskaffer i god tid, prever pa den ler der tilbydes anvendt. Tilsynets accept skal
foreligge for indbygning,.

Til vurdering af lerens egnethed anvendes falgende med grenserne:

- Lerindhold (£2 t m} 0,002 mm : mellem 18 og 50 vagt %

- Sand indhold : mindre end 35 %

- Humus : mindre end 3 %

- Vandindholdet under udforelsen : 30-50%

- Plasticitetsindekset : 13 %

- Komprimering : taettere overfladen end 1 m : 95 % SPR
(enkeltvaerdi min 94 %)
Dybereend 1 m 190 % SPR
Standardproctor, ingen enkeltvaerdi under 89%

- Lagtykkelser : 30— 40 cm, Tilsynet foreleegges hvilken type

komprimeringsmateriel der enskes anvendt.



3.8

5.8.1.

5.8.2

5.8.3

29

Hertil enskes retningsgivende opnéet:

- Terdensitet : 1~ 1,5¢m’

- velgraderet ler : M =deo i die> 15

- permeabilitet indbygget : & mindre end x 107

- vingestyrken : 40 < Cy <400 kn / m* for indvinding

Entrepreneren skal fremlegge oprindelsesattest og attest der sikrer at der er tale om forureningsfri jord.
Planum afgraves for muld / greesvaekst. | sandbund etableres langsgéende nedgravet central-rende som vist pa
tegningsmaterialet. Rendens sand udskiftes med lerjord.

Leren udizgges i 30 — 40 cm tykke lag og der komprimeres ved overkaersel, typisk bedst med
"farefodstromle”.

MULDJORDS / BESANINGS - ARBEJDER

Romninger.
Muld remmes overalt over vej / digebredden plus afgravningsskraningerne.

Muldbekizdning,

Udferes overalt hvor det fremgar af tvaerprofiltegningerne.

Tipplads / udsztningsomrider, der stilies til dispesition af bygherren beklaedes med 15 cm muld £ eks. skal udsat blad
bund muldbeklades, safremt udlagte og regulerede bled bund er uegnet til opdyrkning.

Arealer, der sporkeres / komprimeres skal dybdeplejes og afleveres harvet og evl, genbelagl med 15 ¢m muld ifald der
ikke findes naturligt muldlag pa de sporkerte arealer.

Muldafromning og bekledning
Muld pa bererte arealer aftemmes inden arbejdets opstart og henlazgges i depot inden for arbeidsarealet og genudlegges

eller udsattes.

Muldafremning kan bedst udferes med bzltetrukket gravemaskine pdmonteret en bred skovl (rabatskovl) Per mé ikke ske
sammenblanding med rdjord. Der skal foretages muldafremning pa arealer, hvor der oplagges opgravet og / eller tilkert

rijord.

Tra'ce gennem havearcaler aflales med den tilsynsferende. Evt. planter flyties til midlertidigt grosted, hvor de
vedligehotdes med vanding. Der anvendes gravemaskine netop passende til det aktuelie arbejde. Der mé ikke ske
unadvendig kerse! med tunge maskiner inden for havearcaler.

Minigravemaskine anvendes i sterst muligt omfang.

Muldjord kan bedst genudlagges med baltetrukket gravemaskine med bred skovl. Forinden afrettes rajordsplanum sé det
fremtraeder jeevat og sdledes at det genudlagte muldlag fir en ensartet lagtykkelse.

Mulden pa markarealer grithbes om nedvendigt, men skal altid gennemharves med sdbedsharve og sten storre end 8¢ mm

indsamles fra overfladen og fiernes.

Mulden i havearealer genudlagges over ledningsgraven og der mé ikke efierfelgende udfores karsel pa arealet. Sten sterre
end 50 mm fjernes fra hele muldlaget og sten sterre end 25 mm flernes ved rivaning af overfladen. Evi. optagne planter etc.
genplantes og vandes. Evt. graesplane skal genctableres ved tilsdning med anerkendt planegraes. Der tromies let efter

udsdning af grasfro.

Omkostningerne ved muldafremningerne og bekladning skal vaere indeholdt i ledningspriserne for de pagzldende
strackninger.

Almindelig graesbeséning,

Foretages pa digekronen ved omhyggelig afrivning af sten m.v. til jezvn overflade. Graesfre leveres som 3 kg pr. 100 m®
Muld op-rives 12— 3 cm’s dybde. Der sas i fugtigt veir, bedst april eller september. Fre nedhakkes og holdes tilklappet
indtil vaeksten er udviklet. Der vandes i henhold til entreprenerens/ frounderleveranderens forskrifter herfor.
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Sprejtebesfning.
Entrepreraren kan valge at udfere besaningen som spraftegrazs med passende tilsatning af mulddrys til sikring af
spiringen. Uansetl besdningstiden vasiger entreprenoren / dennes freleverandor el sddant besdningssystem at dette vil kunne
lykkes pa den af entreprenarens leverede lerart.
Entreprenoren kan lade sprejtebesiningen foretage i underenireprise. Entreprengren eller deanes underentreprener skal,
med hensyn til grazsbesaning, vaore et ancrkendt firma, som tidligere har udfort og afleveret besdningsarbejder pa danske
vejanlzg.
Der skal anvendes fre af grasarter, der giver et tat sammenhangende, lavtvoksende graestappe, med udpraget
mittedannende evne. Graesset skal have et veludviklet rednet og kraftige over — og underjordiske udisbere, Hgesom det
skal vaere resistent over for torke og sygdomme.
Entreprenoren skal i god tid, forinden saningen pabegyndes, give tilsynet oplysning om freenes, godningsstoffets og
beskyttelsesmassens sammensatning. Sammensatningen skal kunne godkendes af tilsynet.
Forinden arbejdet pdbegyndes, udtager tilsynet en preve af den godkendie froblanding, Denne prove opbevares som
referenceblanding indtil garantiperiodens udlab.
Ira, gedningsstof og eventuel beskytielsesmasse, skal udsprojles maskinelt pa skrdningerne,
Arealet skal veere renset for al uensket vegetation og forneden ukrudtsbekampelse skal vaere foretaget, forinden
beséningen pébepgyndes. Der mé ikke bruges Round up eller lignende kemiske bekempelsesmidier.
Beséningstidspunktet skal veere som for almindelig grassbesning, eller efter aftale med tilsynet.
Entreprenaren skal garantere, at de tilsdede arealer fir et teet, sammenhxngende grastappe, fri for ukrudt samt fri for
fremmede graesarter i storre mengder.

Entreprenaren er forpligtet 1il, hvis sdningen / vandingen slar fejl, at foretage ny sdning. Tilsynet kan ligeledes forlange
ekstra gadning og / eller ukrudtsbekazmpelse (med ikke kemiske midler) foretaget, hvis vacksten gér i std | garantiperioden.

585  Grasbesining: (diger)
Forudsetninger:
bedste haldning helst fladere end 1:3
sted over dagligt hejvande
temperatur >8°C
tidsrumsséning marts til september
jordbund kleg, ler, mergel
PH verdier : 5,5 il 6,5 (kalkning kun ifald
specielfirma indsaeties)
Grasblandingen kan veere en af felgende typer:
- Dansk praksis (KD skema 1)
- Tysk praksis (skema 2)
Grass species
Latin English Danish Sort Portion
Festuca arundinacea | Tall fescue Strandsvingel Fine Lawn/ stalett 20 %
Festuca rubra Red fescue Radsvingel Suzette 5 20 %
Festuca rubra Red fescue Redsvingel, maximas 40 %
saltresistent
Lolium hybridum Hybrid ryegrass Rajgrees, hybrid Avance 15 %
Agrostis stolonifera/ | Creeping wheat Krybende hvene Kromi § 2,5%
capillaris
Agrostis capillaris Browntop Hvene, alm. Highland bent. 2,5%

Skema t. Dansk grastypeblanding

f.eks.:

Prodana 63 17 16 00




Greesblandingen: kan efter Tysk praksis bestd af 4 eller 5 falgende sorter.
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Bearbejdning af digesiderne:

Nar diget (jordfladen) er feerdigprofileret, med eller uden egentligt muldlag, da tilferes gadning.
- organisk, mineralsk blandingstype 100 g/ m? (der er bedre end NPK gedning)

- udlegges af valseudlaegningsmaskine i periode der ikke ma efterfalges af steerk regn eller storm.
- Umiddelbart for besdningen i let fugtigt vejri 5 cm’s dybde.

Besdningen:

Udfares i periode hvor det har veeret forudgdende let fugtigt vejr uden udsigt til ny heftige regn eller torke og

helst i let vind,

Der anvendes valsestramaskine med let efierkomprimering. Sprejtegraes kan tenkes anvendt idet nzrmere
aftale med tilsynet da mé foreligge.

Pleje:

Entreprengren udferer den forste klipning af diget, herunder eftersés / op-harves de partier hvor graesset ikke
har etableret sund vaekst, Alt afklippet gresvakst fernes inden for 24 timer med rive. De tilfores 50 g / m?
gedningsmiddel (NPK) eller bedre.

Bygherren:

Sarger for klipning og fjernelse af afklippet grees i tiden derefter. Evt. muldvarpegange / skud og mus skal
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bekampes via felder / gift. Evt. drivgods pa digets havside skal fjernes hvert &r senest 15, oktober,
Sterre ukrudt opstikkes. Bygherren afger hvorvidt der ogsa andet ar skal tilferes 50 g / m? gadningsmidde!
(NPK) — eller bedre.

KVALITETSSIKRINGSARBEJDE (KS) MILJGSIKRINGSARBEJDE (MS)

Proctorforseg udfores i et sddant omfang at komprimeringskravene er dokumenteret overholdt. Min. antal
Proctor forseg fremgér at T. H. Sifremt der skiftes oprindelsessted for entreprenerens leverancer af jord,
da skal de nye oprindelsessteders jordarter atter godkendes af tilsynet.

Fund af forurenet eller ildelugtende jord skal straks meddeles til tilsynet.

Spild af olie fra maskiner skal meddeles og oliejord flemes til egnet modtageplads.

Safremt arbejdet medferer stovgener, da skal entrepreneren serge for vanding til dempning af generne.
Stajgener skal minimeres ned anv. af eget materiel og fornuftig drifttid. 1 pakraevede tilfelde skal
entreprenaren dokumentere dB(A) vardier for sit materiel.

5.10 Ramning af paele / spunsveege. (Udgéir)

5.11

VEJARBEJDER M.V. BUNDSIKRINGSLAG.

5.11.1 Omfang.

Under vej arealer / bump.

5.11.2 Bundgrus "type grus 1",

5.11.3 Materialer.

Bundsikringslag skal udfores af frostsikkert sandet grus eller gruset sand, der udelukkende bestér af sunde
og steerke mineraler og som er fii for organiske bestanddele og skadelige meengder af ler kalk eller
siltklumper.

Hyppige variationer i kvalitet m4 ikke forekomme.

Der stiiles felgende krav til kornkurven:
Den kapillere stighejde skal vaere mindre end 50 cm
Kornsterrelsen mé ikke overstige 100 mm

Organisk materiale < 1 % glodetab.

Gransekurver for mekanisk stabilt grus, MSGE: ("Grus 3"), se omstaende.
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Fig. 8.4. Greaensekurver for stabittgrus. mm maskevidd

Matcrialerne skal vacre jeevni graduerede, saledes at kornkurven overalt forlaber indenfor de pa ovenstéende figur fuldt
optrukne gransckurver og skrer hejst 3 al de punkterede kurver svarende til et forleb inden for 4 delband.

Sandakvivalenten skal vaere mindst 30 %.

Arbejdet skal tilrettelaegges siledes, at feerdsel pé det ferdigregulerede bundsikringsgrus sd vidt muligt
undgds. Safremt arbejdskersel eller anden transport alligevel forrsager sporkering af det feerdige
bundsikringslag eller af réjord — planum, skal regulering og komprimering straks retableres.

Entreprengren skal udfere hejdeafmerkning til kontrol af bundsikringslagets tykkelse.
For den del af materialet, der kan passere 16 mm — sigten endvidere:

Gennemfald pd | mm — sigten skal vaere mellem 20 % og 80 %.
Gennemfald pd 0,074 mm - sigten ma hejst vare § %.

Uensformighedstallet u = dso x dio" > 4 idet dog entrepreneren kan anvende et mindre u — tal hvis
entreprenaren mener at kunne kere pa dette materiale.

Praver til sigteanalyser og kapillaritetsforseg skal udtages for aflevering fra pitaenkte grosgrav.

Udferelse og kontrol.

Bundsikringslaget udlagges, s snart rijordsplanum er godkendt, i vel udplanerede lag og komprimeres, om fornedent
under vanding, til mindst 100% standard — proctor, bestemt pd materiale med kornsterrelse mindre end 16 mm.

Bundsikringslaget reguleres saledes, at overfladen intet sted afviger mere end 2. 2 em fra de teoretisk rigtige koter.
Afvigelserne mé ikke vaere ensidige KS nivellement.

Arbejdet skal tilretielacgges sdledes, at ferdsel pd det feerdigregulerede bundsikringsgrus si vidt muligt undgas. Safremt
arbejdskersel eller anden transport alligevel fordrsager sporkering af det ferdige bundsikringslag elfer af rjordsplanum,
skal regulering og komprimering straks retableres. Entrepreneren vaclger sit U tal saledes at sporkeringer undgas.

Entrepreneren skal sarge for tilstrekkelig hejdeafmarkning til kontrol af bundsikringslagets tykkeise,

De p4 profiltegningerne viste tykkelser af bundsikringslaget er lagt til grund for beregningen af de maengder
bundsikringsgrus, der er angivet i tilbudslisten. De anfarte tykkelser gzelder ferdige lag.

Tiliegs - eller fradragsmaengder afregnes efter tilbudslistens enhedspris for bundsikringsgrus.
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GRUS- OG SANDBARELAG

Mekanisk stabile grusbeerelag

MSG Egentligt stabilgrus,

Omfang
[ vejiladen / overkorselen pa diget.

Materialer

Grusmaterialer skal vacre uforvitrede og vejrbestandige max. 3% kalkpartikier.
Tilswtning af filler, der ikke hidrer fra stenmel, mé kun ske efler aftale med tilsynet.
Eventuelle andringer i materialernes sammensaeining skal forud meddeles tilsynet.

Graensekurver for mekanisk stabilt grus. Sc felgende kurvesst:
MSG

Materialerne skal veere jevit graduerede, sdledes at kornkurven overalt forleber indenfor de pa ovenstdende figur fuldt
aptrukne greensekurver og skarer hojst 3 af de punkierede kurver svarende til et forleb inden for 4 detbind.

Sandeckvivalenten skal vaere mindst 34% og max 70 % ved levering. | den del af gruset, der er sterre end 2mm, skal
mindst 50 vegtprocent af kornene have en eller flere brudflader.

Udforelse,

Transport og udlegning skal foregd ved anvendeise al metoder, der hindrer skadelig nedblanding og sikrer en ensartet
fordeling af materialerne.

Udlzegning og komprimering ma ikke udfores med sterre lagtykkelse end 25 cm.

Safremt del viser sig vanskeligt at opfylde komprimerings kravene, kan tilsynet forlange
udlazgning og komprimering udfert med mindre lagtykkelser. Hvor grusbaerelaget ikke er stettet i siderne, udfores anlaeg =
L.

Grusberelag komprimeres séledes, at komprimeringsgraden biiver 10 ¢ % modificeret proctor i mindst 90% af barelaget.

Komprimeringen skal udferes med materiel, der giver en ensartet komprimering i hele baerelagets tykkelse. Hvis
materizlernes vandindhold under komprimeringen ¢r vasentlig lavere end det

optimale, skal komprimeringen udferes under samtidig tilsetning af de mangiende vandmaengder,

Samtidig med komprimeringen foretages der en regulering af baerelagets overflade, saledes at profilet bliver som
foreskrevet med tolerancen £1.5 cm.

Eventuel opretning mé ikke udferes uden forudgdende eprivning.
Entrepreneren udforer tilstrazkkelig afimarkning til kontrot af lagtykkelsen

Kontrol

Entrepreneren planlzgger sin kontrolprocedure for godkendelse af sandleverancer og komprimering. Der skal som
minimum leveres nedenstdende antal, jfr. TH:

Erstainingssand og bundgrus samt MSG
1 stk. sandpreve med sigteforsog og kapilaritets vurdering. Terrumvazgt St. proctor forseg og SE veerdi.

Dokumentation for komprimeringsmateriellets antal overkarsier til opnaelse af proctor kravene.

Entreprenoren anvender et statistisk princip i sin dokumentation for komprimeringskravenes overholdelse:
Princippet folger:

Middeltal - K x Spredningen = Proctor kravet
Hvor 8= {SAK/n-1)%$

Erstatningssand - op bundgrus udlagges med overfladen inden for + 2 cm, dog ikke ensidigt. Dette dokumenteres ved (KS)
nivelleret 4 stk. pr. snit i mm. pr. min 10 meter.

Stabilgrus udizgges med overfladen inden for = 1,3 cm dog ikke ensidigt. Dette dokumenteres ved (KS)
nivelleret 4 stk. pr. snit i mm pr. min 10 meter.
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GRUSASFALTBETON GAB 0 Asfalt.
Leveres ved vejreparationer
Krav: som leveranderstandard.

Grusasfaltbetonbzerelag (GAB 0)

Omfang.
Veje og pladser som andet lag over GAB 1 - lag

Underlaget.
Rengering af undedaget péhviler entrepreneren.

Krav om betaling for merydelser som felge af fejl eller ungjagtigheder i underlaget vil kun biive behandlet, hvis
entreprenaren har givet meddelelse om forholdet inden udlegning af asfalt baerelaget.

Materialer,
Bindemidler og klabemidler skal tiliredsstille krav i geldende danske normer. Andre bindemidler og klabemidler ma kun

anvendes efier bygherrens szerlige godkendelse.

Som galdende danske normer betragtes Vejkomiteens skrifter nr, 17 og 20, idet sur emulision tidligere henregnes
herunder, nar den i evrig tilfredsstiller de anferte krav.

Som bindemiddel anvendes bitumen med penetration cfier affale.

Som klebemiddel anvendes cutback — asfall eller emulision,

Stenmaterialer skal bestd af sunde og vejrfaste sten.

Indhold af kalksten og / eller porese sten md max. udgere 2 %.

Den titsigtede middelkornkurve (kvadratiske hulier) skal have folgende egenskaber:
Maximalkornsterrelse Kmax £ 32 mm.

{ 100 % gennemfald )

Effektiv maximalkornstorrelse Koo > 7mm

{ 90 % gennemfald )

Gennemfaid pa sigte 2 mm < 55 %

1 de everste 6 cm af belegningen skat dog Kmax vaere <25 mm.

Den feverede grusasfalt beton ( GAB 1) skal vre tiffredsstitlende efter folgende marshall kriterier { generelt krav til
provevaerdier }

Nederste lag Dverste lag
Stabilitet =325 kg = 400 kg,
Hulrum 1-9% 1- 8%
Deformation I-4.5mm 1-45mm
Bitumenfyldn, =45 % =50 %

Endvidere skal den leverede grusasfalt beton (GAB 1) fremstilles med en produktionsmiddelvardi for bindemidlet z 4.5
vagtprocent bitumen (analyse procenter).

Grusasfaltbeton skal dog - vanset ovennavnte kriterier - vazre sdledes sammensat, at det fierdige baerelag i garantiperioden
ikke fremirazder ustabilt, sporkert, gennemsvedt, revet eiler revnet.

Entrepreneren skal i god tid forinden og senest 14 dage for produktionens pabegyndelse meddele tilsynet felgende
specifikationer til godkendelse K8 ;

1. Bitumenprocent ( vegtprocent af blandingen ) og bindemidlets penetration.
2. Tilsigtet middelhulrumsprocent
og middelrumvegt efter
marshallmetoden.
3. Kornkurver og gransekurver svarende til de krevede tolerancer,
4. Specifikation af klzbemidler og angivelse af det paregnede forbrug.

5. Vegifylde af stenmaterialet i den anvendte grusasfalt beton (stenmateriale + filler).

6. Angivelse af, hvilke stenmaterialer og sorteringer, der agtes anvendt til grusasfalt betonen og den procentvise sammen-
stning af stenmaterialet i relation tif kornkurven.
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Indenfor de generelle kravs rammer kan der foretages @ndringer af specifikationer, safremlt disse ikke pd vazsentlig méade
berarer produktets ensartethed. Sddanne endringer skal forud aflales med titsynet.

Udforelse.

Transporten af asfaltmaterialer fra fabrik til arbejdssted skal foregd i overdaekkede vogne med omhyggeligt renset lad og i
pvrigt pd en s&dan méde, at skadelig afblanding undgas.

Materialet ma ikke forurenes og afblandes ved aflazsning og eventuel opbevaring for udlagning.

Belegningen skal klabes 1if underlaget, og klazbningen skal foretages pa et rengjort andertag. Klabning til grus - sten
barelag skal ikke udfores. Ved flerlags belagninger skal der kizmbes meliem lagene.

Klzbemidlet skal fordeles javnt over hele underlaget, Klebning md ikke give anledning til gennemsvedning og skal

tilvejebringe fast forbindelse til underlaget og meliem de enkelte Jag i en flerlags belegning. Boreprover skal séledes vise
fast sammenhang mellem lagene.

Der skal vaere kontinuitet 1 den daglige udiegning, Normalt mé der ikke foretages udlzzgninger pd delstrakninger.

Temperaturen i det materiale, der udfazgges, skal 1il stadighed vare afpasset siledes, at materialet kan fordeles og
komprimeres tilfredsstillende. Materialets temperatur md pa
intet tidspunkt overstige 180°C. Ligeledes mé materialets temperatur mall umiddelbart for komprimeringen ikke vare

favere end 100°C,
Materialet skal fordeles jaovnt.

Det pahviler entrepreneren at foretage vejning af hvert las asfalimateriale og at levere tilsynet tilsvarende vaegtsedler,
Vazgtsedler skal afleveres daglipt.

Under dartige vejrforhold, der vil medfere risiko for, at opfyldelse af kravene ikke opnds, skal fortszttelse af udlzgningen
drafies med tilsynet,

Kanten af den ferdige udiagte belzgning mé ikke afvige mere fra den foreskrevne belegningskant end 5 cm.

Lagene afirappes séledes, ai en linie, der forbinder yderkanterne af prusasfalt beton baerelagets over - og underside, ikke
har en haeldning sterre end 1:1, hvor der ikke findes fast indfatning for belegningen.

Langde - og tveersamlinger skal tilstreebes udfort som usynlige samlinger og i flerlags belaegninger vasre forskudt mindst
20 cm.

Ved udferelse af tvazrsamlinger skal samlingen foretages efier renhugning af det tidligere udlagte. Renhugning skal
foretages, inden kiwbning udferes, saledes at der opnés sikkerhed for, at ogsd den renhuggede kant klaebes.

Ved komprimering skal der tilstreebes en middelkomprimeringsgrad = 97.0 % af marshall rumvaegten. Jfr. dog
nedennaevnte vedrorende tolerancekrav til komprimering.

Den indbypgede grusasfaitbeton skal have en middelhulsrumprocent £ aftalte %.
Komprimeringsmateriel ma af hensyn til risiko for ujssvnhed ikke hensta pa nyudlagt belagning.
Afretning mé kun finde sted cfter aftale med tilsynet.

Afretningslagets maximalkornsterrelse og bindemidlet skal vere afpasset efter forholdene. Om fornedent skat flere
materialer anvendes.

Afretningen md ikke give anledning til gennemsvedning.

Kontrel.

Enirepreneren kar evt. basere sin kontrol p4 veerkets statistiske, febende kontrol. Det pahviler entrepreneren at fore kontrol
med materialer og komprimering som falger:

Preveresultater skal udskrives fortlebende i takt med udizegningen til kontrol / justering.

Entrepreneren forer journal i fornedent antal eksemplarer over kontrolresultater. Proveresultater anferes hver for sig med
nermerce tidsangivelse for proveudtagningen og for borekerners vedkommende placering og dato for udlaegning.
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Safremt kontrobresultater ikke tilfredsstitler de generelle krav efler de anforte tolerancer, skal der foretages supplerende
undersegelse og produktion og specifikationer om fornedent justeres.

Entrepreneren vastger antal af krydsprover for at dokumentere marshall vierdier, materialesammensaining og sigtekurver,

Kontrolprever udferes som:

Marshallpreve:

Marshallpreven skat udferes som fuldstendig prove. Provelegemer skal fremstilles af en materialeprove, pa hvilken der
bestemmes bitumenprocent,

Indstampningen af provelegemer skal pabegyndes ved riglig temperatur inden for en time efter prevens udtagning.

Den akiuetle marshallrumvaegl ma variere indenfor +/+ 0.035 g/m® ( ca. 95 % kontroigraenser ) omkring
produkimiddelvardien.

Bitumen procenten mé variere indenfor graznserne +/+ 0.3 % (ca. 95 % kontrolgraznser) omkring den specificerede
bitumen progent.

Produkiet skal leveres ensartel, saledes at sigtekurvens variation ligger indenfor et interval bestemt ved felgende granser
(ca. 90 % kontroigranser) :

- Pasigtermed 25 %
Gennemfald eller mere: % 6 % gennemfald

- Pafillersigten 1+ 2 % gennemfald
- P ovrige sigter s+ 4 % gennemfaid
Uanset ovennavnte tolerancer, skal der vazre 100 % gennemfald ved specificeret maximalkornstorrelse.

Sigtekurver indtegnes i et diagram, der angiver tolerancegrenserne ud fra den specificerede kurve, En verificeret
middelsigtekurve, der tilfredsstiller de generelle krav og ikke afviger vaesentligt fra den specificerede, kan umiddelbart
irazde i stedet for denne.

En verificeret middelsigtekurve, der tilfredsstiller de generelle krav og ikke afviger vasentlig fra den specificerede, kan
umiddelbart trazde i stedet for denne.

Komprimeringskonirol:

Komprimeringen kontrolieres for hvert lag for sig ved hjalp af udborede kerneprover.

Ved pabegyndelse af asfaltudizgningen udferes folgende kontrol pa den anvendte komprimeringsmetode.

Der udtages sé hartigt som muligt 12 borekerner, fordelt over de forste 1 - 2 dages udlzgning. Borekernerne skal have
indbyrdes afstand mindre end eller lig C m ( Ir. SAB ), vaere jeevnt fordelt med hensyn til tvaer - og tezngderetning, og

omfatte lige mange prover fra kant, midte og samiing { K, M og S preve ). Al den belagningsmasse, der udlaegges pa det
tifsvarende areal, udtages mindst 2 laboratorieprover pr. degn til bestemmelse af middelmarshallrumvaegt for degnet.

Middelmarshallrumvagten for degnet benyttes som basis for beregning af komprimeringsgraden for borekermner fra det
pagaldende degn.

Komprimeringsgraden beregnes for hver borckerne for sig, som forholdet mellem borekemens rurvagt og materiaiets
aktuelle marshalirumvagt. Resultatet angives med 1 decimal.

Den aktuelie marshallrumvaegt, der benyttes ved beregningen, skal fremgé af rapporten. De beregnede
komprimeringsgrader meddeles snarest tilsynet sammen med angivelse af middeltal og spredning for de udtagre prover.

Komprimeringsmetoden anses for tilfredsstitlende, sdfremt nedennavnte tolerancekrav er opfyldt.

Séfremt komprimeringsmetoden efter proven ikke er tilfredsstiliende, skal entrepreneren traeffe omgaende foranstalininger
tilt opfyldelse af kravene, ved forbedret komprimeringsmetode eller &ndringer i materialesammensatning, sdledes at
gentaget prove er tilfredsstillende,

Nar komprimeringsmetoden kan anses for tilfredsstiliende, tilretielazgger entrepreneren den fortlebende kontrol til
dokumentation at opfyldelse af komprimeringskravene, idet der udtages jaevnt fordelte borekerner i indbyrdes afstand
mindre end eller lig den valgte delafstand.
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Tolerancekravet til komprimering (signifikans niveau 55 % for fejiprocenten 10 for kenstateret middeital m og spredning
s) er:
m-kxs21L,

hvor L. = 93.0 og m er middeliallet af komprimeringsgraden for n borekerner. s er spredningen bestemt udfra n
provevardier.
S=(SAK /n— 1)

Faktoren k afpasses efter antallet n borekerner som felger:

n= 6 9 12 15 18
k= 143 139 136 135 1.34

For antal meliem de anferte benyttes en k - vaerdi bestemt ved retlinet interpolation,

Felgende sammenherende vaerdier af middeltal m og spredning s vil eksempelvis svare til godkendelse al komprimeringen
i henbold til tolerancekravet,

n=0 n=9 n=12

m 8 8 $
94.5 1.0 1.1 [.1
95.0 14 1.4 1.5
95,5 1.7 1.8 1.8
66.0 2.1 2.2 2.2
96.5 24 2.5 2.6
97.0 2.8 2.9 2.9
97.5 31 3.2 3.3
98.0 3.5 3.6 3.7
98.5 3.8 4.0 4.0
99.0 4.2 4.3 44

Ved arbejdets pabegyndelse kontrolleres den anvendte bitumens bledhedspunkt K og R. Entreprenoren tilrettelasgger i
pvrigt den fornedne kontrol med henbiik pd overholdelse af krav og specifikationer for bitumen og klebemidler, idet der
legges serlig vagl pd kontrol ved nye leverancer.,

Som tolerancer gazlder de i normer for bindemidler anferte. P4 tilsynets forlangende skal dokumenteres afkortet
undersegelse af bilumen og klzzbemiddel ved arbejdets pdbegyndelse.

Stenmaterialcts vagtfylde skal kontrolleres ved arbejdets pdbegyndelse. Herudover i fornadent omfang i tilknytning til
marshall preven, nér @ndringer { rAmaterialer gor det nedvendigt.

Séfremt det eksisierende stenmateriales vazgifylde (sienmateriale + filler) ved kontroiprave afviger mere end 0.010 g/em® fra
den specificerede eller en ved arbejdets pabegyndelse fundet vasgtfytde, skal veegtfylden kontrolleres ved ny preveudtagning,
og specifikation om fornedent &ndres.

5.13.6 Den fzrdige belegnings beskaffenhed.

Det everste barelag skal kunne benyttes til
trafik uden slidlag 1. &r.

Jeevnhed:
P4 tilsynets forlangende skal entrepreneren dokumentere, at folgende krav er opfyldt:

P4 en vilkarlig 100 m lang straeekning mé i kerehanens lengderetning hajst forekomme nedennzvate antal ujgvnheder méit
vinkelret ned fra en § m lang retskede ved kontinuerlig méaling (viagraf eller tilsvarende méleinstrument).

Ujevnhedens storrelseimm: 10 75 6 5
Ujzvnhedernes antal 6 1 3 5

Profil:

Den faerdige kerebanes profil skal svare sd naer il det projekterede profil, at de egenskaber (kerselskomfort og afvanding), der
afhanger af detic profil, er opnéet. Afvigelsen fra det foreskrevne tveerfald ma ikke pé noget sted vare starre end 5 %o 0g i | m
retskedelagt paralielt med tvaerprofilet md pé intet sted imellem understetningspunkterne vise sterre afstand mellem sin
underkant og belagningens overflade end 4 mm, idet der dog herved, efter omsteendighederne, kan ses bort fra 2 m i hver

vgjside.
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Friktion:
P4 korebaner med dimensioneringshastighed 60 km / { skal friktionskoefTicienten 1 det forste ar pa bacrelaget - safremt vejen
skal dbnes for offentlig trafik inden udferelse af slidlag - vaere 2 0.5 mdlt ved 60 km /1 pd ren, vad belagning med Statens
Veijlaboratoriums stradograf. Endvidere ma friktionskoefficienten ikke falde mere end 0.1 ved hastighedsforegelsen 20 km / t,

indtil hastigheden 90 km / €.

Udseende:
Det ferdige barelag skal have et ensartet pracg. Den skal vaere stabil og forelipge uden gennemsvedninger, sporkering, revner,

afskalninger, rivninger, huller og funker.

Garanti og vedligeholdelse.

For den ferdige belagning galder folgende garantiperioder:

- Jaevnhed o Y &rregnet fra afleveringsdagen.
- Profil : V4 dr regnet fra afleveringsdagen.
- Friktion o1 drregnet fra

afleveringsdagen.

Herudover er garantiperioden sével ved nyanlacg som ved andre vejarbejder 5 &r regnet fra afleveringsdagen. Det forudsaettes
dog, at slidiag pafares senest 1 &r efter aftevering.

I garantiperioden er entrepreneren forpligtet til uden vederlag at afhjzlpe alle mangler, der er en felge af fejl, der kan lagges
ham til last.

Reparation og udskiftninger af belegning skal foretages efler aftale med tilsynet. Materialer og udforelsesmetode skal forud
vere godkendt af tilsynet.

I tilfelde, hvor utilfredsstillende opfyidelse af krav er koncentreret om deistraekninger, og udskiftning cller reparation pé de
pégzldende arealer vil give belegningen som helhed tilfredsstillende egenskaber, vil en sddan retablering eventuelt kunne

godkendes af tilsynet.
Arcaler, hvor krav ti} jaovnhed, profil eller friktion, ikke er opfyidt, skal udbedres (f.eks. ved ophugning, affresning clier opret-

ning ) efler aftale med tilsynet, uden udgifl for bygherren, sledes at et tilfredsstillende resultat er opndet senest 2 mineder for
udlegning af slidiag,

Ved reparation og retablering inden for forste garantiperiode trzder for de pagaldende strekningers vedkommende en ny
garantiperiode i kraft fra aflevering af reparation af regne. Undtaget fra denne bestemmelse er isoleret reparation af huller,

revner og lunker.

For sa vidt det areal af belazgningen, der er omiagt cller kan forlanges omtagt t henhold til garantiforpligtelserne, udger - eller
mere af det samlede areal, kan garantiperioden for den resterende belzgning forlanges.

ASFALTBETON AB,
Leveres som { = 35 mm ved vejreparationerne.
Krav: som leverandorstandard

Omfang
Som slidlag der udfeves i nacrvazrende entreprise senest 1 &r efter aflevering af GAB 0 og GAB 1.

Underlaget

Safremt det underliggende lag er udfort i n&zrvarende entreprise, kan entrepreneren ikke paberfbe sig mangier eller fejl ved dette.
Safremi det underliggende lag er udfort i en anden entreprise, skal entrepreneren, inden fysisk opstart, give tilsynet meddelelse om
evt. mangler.

Rengering af det underliggende lag pahviler entreprensren.

Krav om betaling for merydelser som felge af fejl eller unejagtigheder i det underliggende lag vil kun blive behandlet, hvis
entreprengren har givet meddelelse om forholdet inden udlaegning af slidlaget.

Materialer
Bindemidler og klazbemidier skal tilfredsstille krav i gzldende danske normer,
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Som gldende danske normer betragtes Veikomiteens skrifier nr. 17 og 20, idet sur emulsion tillige medregnes herunder, ndr den
i pvrigt tilfredsstiller de anforte krav.
Som kizbemiddel anvendes cutback-asfalt eller emulsion.
Stenmaterialer skal vare sunde og vejrfaste sten,
Stenmaterialets grav fraktion (= 2 mm) skal bestd af knust klippegranit eller tilsvarende kvalitet, det der kan tillades indtil 5%
ukrust materiale hidrerende fra sand i den {ine fraktion (5% af totail stenmateriale).
Der anvendes lyst tilslagsmateriale.

Den tilsigtede middetkornkurve (maskesigte) skal svare fil graduerede materialer:

Type: Maksimalkornsterrelse
K max. 1008 gennemfald 8-10

Effektiv maksimalkorn sterrelse K90
90% gennemfald <8

Gennemfald pa sigte
2 mm ({fint stenmateriale} 40-35 og pé fillersigte (filier) 4-12

Den leverede asfaitbeton skal tilfredsstille falgende:

Bitumen B 100 Swabilitet =2 600 kg Hulrum 1-6% Deformation 1-4 mm

Bitumen{yldning 68-88%

Entreprenoren skal [4 dage forinden produktionens pabegyndelse meddele felgende specifikationer til titsynets 1il godkendelse
1. Bitumenprocent {vazgtprocent af blandingen) og bindemidlets penetration.

2. Tilsigtet middelhulsrumprocent og middetrumvazgt efter marshallmetoden.

3. Kornkurven og greensekurve svarende tii de krazvede tolerancer.

4. Specifikation af kimbemidler og angivelse af det paregnede forbrug.

5. Ekstraheret stenmaterialets paregnede vasgtfyide (stenmaterialer + filler).

6. De anvendic stensorteringer og deres procentvise meengde i blandingen i relation til kornkurven,

Generelle kriterier og specifikationer referer sig til provevesrdier i henhold tii provemetoder godkendt af Statens Vejlaboratorium.

Udforelse

Transporten af asfaltmaterialer fra fabrik til arbejdssted skal foregh i overdackkede vogne med omhyggeligt renset jad og i evrigt
p& en sédan mAde, at skadelig afblanding undgés.

Udleegning og komprimering

Kleebning

Slidlagsbelazgningen skal fordeles jeevnt over hele bazrelaget. Klabning ma ikke give anledning til gennemsvedning og skal
tilvejebringe fast forbindelse til basrelaget. Evt. boreprover skal sdledes kunne vise fast sammenhazng mettem slidlag og barelag.

Udleegning
Udlzgning skal udferes med asfaltudlzggere. Maskinerne skal betjenes af evet mandskab.
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Temperaturen i slidiagsmalerialet skal 1l stadighed veaere afpasset saledes, ai materialet kan fordels og komprimeres
tilfredsstillende. Materialets temperatur mé pd intet tidspunkt overstige 180° C. Ligeledes md materialets temperatur malt
umiddelbart fer komprimeringen ikke vare lavere en 100°C.

Det pahviler entreprenaren at foretage vejning al hverl les asfaltmateriale og at levere tilsynet tilsvarende vaegtsedler,
Vegtsedler skal afleveres dagligt. (KS)

Kanten af den farrdigudlagle beleegning mé ikke afvige mere fia den foreskrevne belagningskant end 3 em.

Ved tilslutningen er korrekt anbragte desksler og lignende skal disse renses, og tilslutningen skal udferes med overhejde ca. 0.5

CIn.

Der skal opnds tilstrekkeligt rendestensfald.
Langde- og tversamiinger skal tilstrazbes udfort som usynlige samlinger og vaere forskudt mindst 20 cm i forhold til samlingerne i
gverste lag af barelaget.

Lengdesamlinger skal vaere sammen{aldende med skillelinien mellem vognbanerne.
Ved stop i udlaegningen skal det sikres, at det udlagte slidlag afsluttes med en skarp lodret kant i fuld lagtykkelse.

Komprimering.
Ved komprimering skal der tilstr&bes en middelkomprimeringsgrad =z 95,0 af marshallrumvagten. Tolerancekrav il
komprimering, mindre end eller lig B% (jvfr SAB).

Afretning
Afretning af bazrefag ma kun {inde sted efter aftale med tilsynet. Til afretningsmaterialet skal der under hensyntagen til materialets
bearbejdelighed anvendes et bindemiddel, der svarer s neert som muligt til det, der anvendes ved fremstilling af stidlaget.

Afretningslaget skal klebes pa et rengjorl barelag og sdledes, at klebemidlet er javnt fordell under afretningsmaterialet,
Klzbningen skal titvejebringe fast forbindelse til underlaget.

Kontrol.

Det pahviler entreprenaren at fore kontrol med materialer og komprimering som felger:
Praveresultater skal benyttes fortlebende i takt med udizgningen tif driftskontrol og justering.

Entrepreneren farer journal i fornadent antal eksemplarer over kontrolpreveresullater. Proveresuitater anfares hver for sig med
neermere {idsangivelse for preveudtagning og for borekemers vedkommende placering og dato for udlegning.

Marshallprove:
Marshallpraven skal udferes som fuldsteendig preve. Provelegemer skal fremstilles af en materialepreve, pa hvilken der
bestemmes bitumenprocent.

Indstampning af provelegemer skal pdbegyndes ved rigtig temperatur inden for 1 time efter provens udtagning.

Den aktuelie marshallrumvagt mé variere inden for 4 0,035 g/em3 (95% kontrolgranser) omkring produkimiddelvardien.
Bitumenprocenten ma variere inden for grenseme = 0,3% (ca. 95% kontrolgrenser).

Produktet skal leveres ensartet sdledes, at sigtekurvens variation ligger inden for et interval bestemt ved felgende granser Yca.
90% kontrolgraenser):

P4 sigte med 25 %
gennemfald eller mere + 6% gennemfald  Pa fillersigten = 2% gennemfald
P4 pvrige sigter + 4% gennemfald
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Uanset ovennavnte tolerancer skal der viere 100% gennemfald ved specificerct maksimal kornstorreise,

Sigtekurver indtegnes i et diagram, der angiver tolerancegraznserne ud [ra den specificerede kurve. En verificeret
middelsigtekurve, der tilfredsstilier de generelle krav og ikke afviger vazsentligt fra den specificerede, kan umiddeibart traxde i
stedet for denne.

Komprimeringskontrol:

Komprimeringen kontrolleres ved hjalp af min. 2 udborede kerneprover.
Enfrepreneren besiutter under hensyntagen til sin kassationsrisiko om borekernekontrol ogsa skal udfores ved arbejdet start.

Entrepreneren anvender et statistiks princip i sin dokumentation for komprimerings /pravekravene Hg hvad er angivet under
"stabilgrus grus 2 KONTROL". {significaonsniveaux 55% fejlprovet 10)

Ved arbejdets pébegyndelse kontrolleres den anvendte bitumens bledhedspunkt K og R. Entrepreneren tilrettelagger lovrigt den
forngden kontrol med henblik pd overholdelse af krav og specifikationer for bitumen og kleebemidler, idet der fegges swrlig vapt
pa kontrol ved nye leverancer. Som tolerancer gaelder de i normer for bindemidler anferte.

Pé tilsynets forfangende dokumenteres afkortet undersegelse af bitumen og klatbemidde] ved arbejdets pabegyndelse,

Stenmaterialet vaegtivlde skal kontrolleres ved arbejdets pbegyndelse. Herudover 1 fornedert omfang i tilknytning til
marshallpraven, ndr &ndringer i ramaterialer gor det nedvendigt.

Den feerdige belegnings beskaffenhed

Entreprenoren skal pa tilsynets forlangende dokumentere, at folgende jevnhedskrav er opfyldt:

Péen vilkdrlig 100 m lang strackning mé i kercbandens tengderetning heist forekomme nedennavnte antal ujeevaheder,
mélt vinkelrel ned fra en 3 m lang retskede ved kontinuerlig maling (viagraf elier tilsvarende maleinstrument),

Ujzvnhedernes
storrelseimm 10 7,5 6 5 4 3

Dimensioneringshastighed
<90 km/t 01 35813

Ujevnheder som folge af bronddaksler medregnes ikke.

Profil

Afvigelsen fra det foreskrevne tvaerfald ma ikke pa noget sted veere storre end 5 0/00 og en | mretskede lagt parallelt med
tvarprofilet mé pé intet sted imellem understatningspunkier vise sterre afstarxd meliem sin underkant og belagningens
overfiade end 3 mm, i det der kan ses bort fra ¥4 m i hver vejside.

Friktion

Friktionskoefficienten i de ferste 2 &r, regnet fra aflevering af slidiaget, skal vaere 2 0,5 mélt ved 60 km/t pa ren, vad
belzgning med Statens Vej-laboratoriums stradograf. Endvidere mé friktionskoefficienten ikke falde mere end 0,1 ved
hastighedsforegelsen 20 km/t, indtil hastigheden 90 km/t,

Udseende

Det fwerdige slidlag skal have et ensartet pracg. Den skal vazre stabil og foretipge uden gennemsvedninger, sprokering,
revner, afskalninger, rivninger, huller og lunker,

Det lyse tilslagsmateriale skal give el slidlag, der | dr efter ibrugtagning fremtraeder med ensartet lys overflade.
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5.14.7 Garanti og vedligehoidelse,

5.15

Jazvnhed: ¥ ar regnet fra afleveringsdagen.
Profil: ¥ ar regnet fra afleveringsdagen.

Friktion: 2 dr regnet fra afleveringsdagen.

Herudover er garantiperioden 5 dr regnet fra afieveringsdagen.

[ garantiperioden er entreprenaven forpligtet til uden vederlag at afhjzelpe alle mangler, der er en falge af fejl, der kan
fazgges ham til last.

Reparationer og udskifininger af belazgning skal foretages efier afiale med tilsynet. Malerialer og udferelsesmetode skai
forud vaere godkend! af tilsynet.

Tilstutninger af slidlag til korrekt anbragt dacksler og lignende skal inden for garantiperioden vedligeholdes, séledes at
belzgningens overflade ikke kommer til at ligge lavere end disse genstandes overflade, og ikke med sterre overhajde end
0,5 cm.

Safremt det areal af belazgningen, der i alt er omliagl eller kan forlanges omlagt i henhold til garantiforpligtelserne, udfer
173 eller mere af det samiede areal, kan garantiperioden for den resterende bel@gning forlenges.

KLOAK GG LEDNINGSARBEJDE

8.15.1 Udgravning / fundering / afstivningsarbejde

Al opgravning og afstivning skal udferes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anvisninger og regler samt
funderingsnormen,

Ved gravekasse forstds i nervaerende projekt almindelig gravekasse og gravekasse med lukket ende samt al anden form
for afstivaing af ledningsgraven bortset {ra 1@t spunsning. Entreprenoren leverer og anvender gravekasse incl. i de
tilbudte ledningspriser.

1 veiareal skat udgravninger sikres med gravekasse. Ved trafikeret vej skal afstivninger beregnes for trafiklast pa
mindst 26G kN akseltryk.

Afstivning af ledningsgrav 1 veje skal tillige sikre, at der ikke sker brud i jorden langs ledningsgraven, som scnerc kan
fordrsage setninger i vejbelagninger.

Entrepreneren dimensionerer selv afstivningerne og har det fulde ansvar for afstivningeme.

I havearcaler skal arbejdsarcalet begraenses og entreprenaren skal paregnes at anvende gravekasse.
I markarealer udferes ledningsgrave med anlaeg og 1 henhold til geldende regler for sikkerhed.

Oplacg af materialer langs ledningsgrave og andre udgravringer skal begraenses til absolut minimum og afstandskrav il
kant af udgravning skal overholdes. Udgravninger skal iukkes hurfigst muligt efier al rer er lagt eller brond / bygvark
er etablerel, Oplagte materialer til brug ved tilfyldning af udgravningen skal beskyttes mod opbledning og udterring.

Alle opgravede materialer fra ledningsgrave og byggegruber, som findes vegnede til tiifyldningen, skal straks fjernes
fra arbejdspladsen.

Store sten {rasorteres. Tilbuddets enhedspriser skal inkludere opgravaing og bortskaffelse af sten fra ledningsgraven
analogt med evrigt overskudsjord. Hvis stenen ikke kan opgraves eller laesses af den ved arbejdsstedet anvendte grave -
/ tazssemaskine, vil der blive ydet ekstra betaling.

Al supplerende afstivning og opbinding for sikring af eksisterende kabler og tedninger 1 jord, som krydser eller laber
parallelt med ledningsgraven, skal vaere indeholdt i enhedspriserne.

Hvis der i ledningsgraven fejlagtigt udgraves for bredt eller for dybt, skal understetningen af rerene forbedres uden
vederlag i det omfang, tilsynet forlanger det. Findes blad, dyndet bund skal entreprenoren straks meddele tilsynet dette.

Der kan ikke paregnes vederlag for ekstrafunderinger uden skrifiligt tilsagn fra tilsynet.

Al overskudsjord herunder ster fra narvaerende entreprise er bygherrens ejendom, men entrepreneren skal transportere
evl, forurenet overskudsjord og sten til en af bygherren anvist deponeringsplads. Alle afgifier og omkostninger tif
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deponering af forurenet jord betales af bygherren uden for narvicrende entreprise. Entrepreneren afregnes {or kesning,
transport til deponeringspladsen og aflesning cfier tilbudslistens relevante post vedr. forurenet jord.

Terholdelse af ledningsgrav
Samilige interimsforanstaltninger skal vare inkluderet i titbuddets enhedspriser.

Der skal ivarkszttes foranstaltninger, som kan sikre den fortsatte afledning af regn ~ og spildevandsmangderne i
kloakkerne,

Indsivende grundvand i udgravninger skal paregnes fjemet med 1 stk 37 entreprenerpumpe placeret i singelsgrube eller
tign, Indeholdt i tilbuddet er ¢n pumpe med ydelse 5 /s ved 20 m VS,
Ekstra pumpe skal yde 20 I/s ved 20 m VS (afregnes serskilt).

Tilbuddet skal inkludere samtlige gener og ekstraarbejder forbundet med foranstalininger til hindring af, overfladevand
lober i dbne udgravninger.

Det vil veere tilladt at bortlede ali vand, herunder indsivende grundvand til udgravningen gennem eksisterende ledning
og / eller den allerede lagie rorledning, safremt mudder, grus m.v. ved hjzlp af et filter hindres i at lebe ind i kleakken.
Safremt filteret ikke tilbageholder materialernc, skal entreprenoren straks for egen regning udfore nedvendig spuling
og oprensning af nedstrems kloaksystem i nedvendigt omfang.

Hvis overfladevand leber i udgravningen skal evt, udgifter til udskifining af opzliet og opbledt materiale med
bundsikringsgrus samt evt. pumpeudgifter vaere indeholdt i udgravningsprisen.

Supplerende fjernelse af grundvand, regnvand og spildevand med pumpning og / eller sugespidsanlaeg og / etier anden
form for athjelpende foranstaltninger udfores fortrinsvis ved de i projekibeskrivelsen angivae losningsmetoder, ndr 1
stk 3 entreprensrpumpe og afledning af vand ved gravitation ikke er tilstreekkelig til at tilvejebringe forhold som
sikrer en konditionsmassig udferelse af entreprisens arbejder. Anden form for athjaelpende foranstaltninger omfatter
bl.a. udskifining under funderingsniveau med singels eller noddesten.

Der afregnes herfor ved de i tilbudslisten anforte relevante poster efter opmaling. Enhedspriserne for disse poster skal
inkludere alle materiale — og arbejdsydelser samt kompensation for nedsat fremdrift og evrige gener. Supplerende
afstivaing af udgravning og / eller ekstra anvendeise af gravekasse skal ligeledes vaere indeholdt [ enhedspriserne for
de supplerende arbejder for terholdelse.

Materiel
Entrepreneren skal rade over og anvende det fornaedne materiel for arbejdets gode ndferclse savel tif udgravning og
amhyggelig afstivning som til vandlensning.

Lagning af ror i graven.

Udjcevningslag

JE. DS 430 "Lecgning af fleksible ledninger af plast i jord” eller DS 437 "Lagning afl stive ledninger af beton m.v. i
jord”. Safremt entreprenaren er i tvivl om jordens baredygtighed, skal tilsynet underrettes for narmere aftale om
grundforsterkning,

Hvis der er risiko for at udjeevningslaget opblades af vand, inden udgravningen er tilfyldt og rer og brende er fikseret
og stabiliseret, skal udjeevningslaget udferes med singels eller neddesten efler nzrmere aftale med tilsynet. Der
afregnes ekstra herfor i henhold til tilbudslistens relevante post.

Ombkringfyldning
J£. DS 430 eiler DS 437.

Omkringfyldningen komprimeres i tynde fag med forsigtighed, s& der opnds tilstrackkelig stetie pa alle sider af
ledningen. Omkringfyldningen komprimeres til mindst 98 % Standard Proctor, og fige over foret komprimeres i
henhold til normens krav samt rerleveranderens anvisninger.

Tilfyldning udfores efter DS 430 eller DS 437 samt DS 475 som "bundgrus”.

Udgravninger og ledningsgrave tilfyldes med den bedst egnede del af de opgravede materialer, sledes at mangden af
overskudsjord begraznses 1i} det netop nedvendige.

Sten sterre end 250 mm ma generelt ikke indbygges i ledningsgrave.

Hvis den opgravede jord ikke er egnet til tilfyldning under befmstede arealer, skal den erstattes af egnet materiale efter
nzrmere aftale med tilsynet. Tilsynet afger om materialerne er egnet til genindbygaing,

Entrepreneren skal indbygge alt materiale som tilsynet godkender og forpligter sig til at anvende den for de aktuelle
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materialer bedst egnede metode og kemprimeringsmateriel,

Evt. forurenet jord skal fortrinsvist genindbygges inden for matriklen eller vejarealet si 1t p& opgravningsstedet som
muligt.

Ved tilfyldningen af udgravninger skal entreprenaren paregne at skulle afvendte sener opgravaing af egnet materiale
og udfere lengdeflyining al det opgravede materiale. Dette skal vaere inkluderel i enhedspriserne,

Séfremi midlertidig mangel p& fyldmateriale medferer dbenstéende ledningsgrav i et omfang, som ikke kan accepteres
af tilsynet, kan tilsynet anmede entreprenoren o at fevere og indbygge erstatningsmaterialer. Der betales i givet fald
ekstra herfor jf. tilbudslistens relevante poster. Lrstatningsmateriafer kan veere egnet rajord, bundgrus m.mv.

Afregningsmengden opgeres i m® geometrisk volumen (fast mal) og enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og indbygning samt bortskaffelse af det yderligere overskudsjord.

Tilfyldning uden for vejarcaler skal udfores, sd der opnis samme komprimeringsgrad og vandindhold som i de
oprindelige jordlag.

Tilfyldning i vejareater skal udferes i henhold til *Udbuds — op anlaegsforskrifier” for vejbygning,
Entrepreneren kan kun tage forbehold for setninger { fyldjorden safremt entrepreneren ved komprimeringskontrolier
udfert for egen regning dokumenterer, at det ikke er muligt at opnd de foreskrevne komprimeringsgrader.

Vedrorende retablering af befestelse henvises der desuden til vejreglerne, AAB for etabiering af ledringsanlzg i jord,
seneste udgave.

Komprimeringskrav, angivet som middelveerdi i %. Mindsteverdi er 3 procentpoint mindre

Markforseg Sandefterfyldning Isotopmaling
Standrard | Modifi- | Vibrati- | Standard | Modifi- | Vibrati-
Proctor ceret onsind- | Proctor | ceret ongind-
Materialer Laboratoriereference Proctor | stamp- Proctor ; stamp-
ning ning
Mere end 2 m under Ler 94 - - 92 - -
vejoverflade Sand 96 - 96 94 - 94
Réjord | Mindre end 2 m Ler 98 - - 96 - -
under vejoverflade Sand 100 - 100 98 - 98
Bundsikringslag (BL) 100 - 100 98 - 98
Stabilt grus (SG) - 98 08 - 95 95
Note 1  Tallene geelder ved kercbanearealer. Ved fortovs — og stiarealer samt i ubefastede arealer
reduceres tallene generelt 2 procentpoint.
Note2  For materiale, der indeholder mere end 25 vaegtprocent sterre end 16 mm, skal
laboratoriereferenceforsgg altid vaere vibrationsindstampning,.
Note 3 Ved anvendelse af proctorforseg korrigeres mélte veerdier altid for indhold af materiale sterre end

16 mm (enten ved "nedkorrektion” af markmélinger eller “opkorrektion” af

laboratoriereferencemalinger).

5.15.4 Genanvendelse af jord
Enfrepreneren leverer nyt omkringfyldningssand langs alle ror. Samme mangde jord bortkeres, inkiuderet i rorets pris.

Al anden jord fra graven kan genanvendes ved indbygning,

5.15.5 Seztninger
Entrepreneren er i afhjelpningsperioden ansvarlig for lokale satninger af terreen over udgravningen som falge af

mangelfuld tilfyidning og komprimering. Safremt der sker setninger, skal entreprenoren serge for efterfyldning i

ubefstede arealer og opretning af belegninger uden udgift for bygherren.
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Eksisterende ledninger og kabier i jord

Ved arbejdets igangsatning atholder bygherren om nodvendigt et ledningsejermode for gensidig orientering og
igangseining sami koordinering af ledningsomlazgninger og fremforing af forsyningsledninger.

Det pahviler herefter entreprenoren at trefTe de nedvendige aftaler med fedningsejerne med hensyn til tidspunktet for
{Ivtning eller omlagning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelagges for og podkendes af tilsynet.

Fer arbejdet pabegyndes i naerheden af eksisterende leninger eller kabler, skal der gives ledningsejeren sdvei som
tilsynet besked herom,

Entreprenercn skal efier ledningsejerens anvisning opsege og frilazgge ledningernc ved hdndgravning.

Entreprenaren vil blive betragtet som ansvarlig for eventueiie skader pé ledninger og kabler, der opstér under
entreprenorens akiiviteter. Entreprenoren mé finde sig i de ulemper, som sddanne arbeider kan medfore, og kan ikke
krazve noget vederlag eHer forlengelse al tidsfristen som folge af disse ulemper.

Bygherren har kendskab tii de p4 oversigtplanen viste ledninger og kabler inden for arbejdsomridet. De viste
placeringer er indtegnet pd grundlag af foretiggende oplysninger og er kun omtrentlige og skal kun betragies som
orienterende for tilbudsgivningen. Bygherren sével som den projekterende pétager sig intet ansvar for, em de anferte
opiysninger er tilstreekkelige eller fuldstendige.

Entreprenoren skal i god tid inden arbejdets udferelse orientere ledningsejerne om animgsarbeidernes omfang og
samtidig aflale procedure for pavisning af ledningsanleg og kabler i jord samt om forholdsregler og betingelser for
arbejder omkring ledninger og kabler. Detle er meget vigtigt ved krydsning af lyslederkabler og steerkstromskabler.

Entreprenaren skal neje folge ledningsejernes anvisninger vedr. arbejder omkring og tilfyldning af ledningsgrav ved
kabler og ledninger.

Entreprenesen bacrer det fulde ansvar for skader, denne matte pafere installationer, hvis tilstedevarelse fremgér af
entreprisegrundlaget, elier som er oplyst af bygherren eller ledningsejeren samt lodsejere.

Arbejdet skal tilreticlepges séledes, at samtlige kabel — og ledningsanlag er funktionsdygtige under hele
ankegsperioden. Eventuelle af entrepreneren trufine aftaler med kabel - og ledningseiere angdende {iylning eller
omlaegning af ledninger og kabler indgas af entreprenaren pa dennes risiko og for dennes regning, men skal forud for
indgéelse forelegges for og godkendes af tilsynet.

Det er forbundet med livsfare at beskadige elkabler, hvorfor der ma udvises den storste forsigtighed ved udgravning og
andre arbejder i naerheden af disse. Ved arbejder, hvor der er mulighed for berering af elkabler, md udferelsen under
ingen omstandigheder pabegyndes, for elforsyningsselskabets godkendelse foreligger i hvert tilfzlde.

Séfremt entreprensren beskadiger andre ledningsejeres installationer, uanset om disse er angivet i projektmaterialet,
placering og oplyst af ledningsejren, eller der er tale om en ikke verificeret stikledning, skal entrepreneren underrette
tilsynet samt foranledige, at den pagaldende ledningsejer straks bliver tilkaldt. Reparationer pa beskadigede ledninger
og kabler skal foretages af ledningseieren, medmindre andet er aftait med tilsynet.

Der ydes ikke ekstrabetaling til entrepreneren for gener eller udgifier pafirt i forbindelse med reparation, flytning eller
omlaegning af kabler eller ledninger, der er angivet i projektmaterialet eller pavist af kabel - og ledningsejere.

Tilsynet skal underrettes om forekomsten af ikke angivne kloak — og dranledninger. Disse skal ved entreprenerens
foranstaltning indmadies og retableres. Drenledninger skal indmales ud fra kloakledningernes brande.

Safremt der under gravaingen findes ledringer eller kabler, der ikke fremgar af projektmateriaiet eller de indhentede
opiysninger, skal tilsynet og ejeren underrettes. Om nadvendigt foretages omlagninger eller serlige
beskytielsesforanstaliringer.

Péatrufne ledninger, der overgraves, skal med det samme afineerkes pa begge sider af ledningsgraven med en
markeringspal.

Alle materiale — og arbejdsydelser samt gener fra de af ledningsejerne oplyste og i projektbeskrivelser angivae
eksisterende ledninger og kabler skal veere indregnet i tilbuddets enhedspriser.

Opgravning af eksisterende ledninger og brende

Omfanget af ledninger og brende, der skal fjernes er vist pd tegningerne.
Deksler og karme p brende, som slajfes / fjernes, afinonteres og skal afleveres hos Digelaget.

Det kontrelleres, om der er stiktilslutninger i breade, inden de slajfes / fiernes. Tilleb, der er i brug, skal i givet fald
tilsluttes ny ledning jf. projcktbeskrivelse eller efter aflale med tilsynet.
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Ved slojfning af brende fjernes og deponeres den overste brendring, og bronden fyldes med sand.

Eksisterende ledninger og brende, der ligger i vejen for det nye ledningsanlazg, opgraves, bortkeres og deponcres pd
godkendt fyldplads

KLOAKARBEJDER

Omfang
Arbeidet omfatter leverancer og udfereise af ledninger og brende jf. projekibeskrivelsen samt evi, supplerede arbejder i

henhold til aflale med tilsynet.

Aflebsledninger
Alle betonrersdimensioner er angivet som indvendig dimension. Plastrersdimensioner angiver handelsbetegnelsen,
normal udvendig diameter.

Materialer og materialekrav.,

Meerkning af betonrer og brende:
For betonrer - og brende fremstillet efler DS / EN 1916 og 1917 er der krav om, at produkierne skal CE — markes.

Gravitationsleninger af beton i dimension op 4il @1750 mm skal vaere 1. kiasses betonrer, CE - markede og jf. DS/
EN 1916:2003 og DS 2420:2003. Revene skal leveres fra fabrik tilstuttet godkendt kontrolordning. Samlingsklassen og
rersamlingeme skal opfylde kravene til hej samlingskiasse, jf. seneste udgave af DS 421.

Armerede betonrer med styrkeklasse over 165 KN skal opfytde kvatitetskrav angivet i:

- DS4003.0 Generelle krav og prevningsmetoder samt vardering af kvalitet
- DS4003.1 Aflebsrer og krav
- DS§S4060.3.2 Afvandingsrer, krav

De egenskaber ved betonrer, der kontrolleres er:

- Mal/ geometyi
- Tathed

~  Vandopsugning
- Styrke

- Holdbarhed

Krav til samlingerne:
Samlinger i betonrer skal vere tefte ved 5m VS,

Ifalge DS 7 EN 1916 skal en samling uden tab af tazthed kunne klare:
- Vinkedrejning
- Tvearaksial belastning
- En kombination af vinkeldrejning i tvaeraksial belastning

Fabrikanten skal deklarere, hvilken kombination af vinkeldrejning og belastning samlingerne kan klare.

Gravitationsledninger af plast udferes som redbrune glatte u -PVC — ror eller ror i materialet PP / PE og hvis intet er
naevnt altid som KL_S-ror. Gummiringe skal vaere godkendt af rerleveranderen. Formstykker skal leveres fra samme
fabrikant, som producerer rarene.

u-PVC rer og formstykker skal vaere produceret efter DS/ EN 1401-1:2000 og (prEN 13476) NPG / PS 103:2006
(strukturrer) eller tilsvarende med skaerpelser som angivet i tabellerne T, 2 og 3 i naevnte standarder.

For trykrer i u-PVC og formstykker galder tabelierne I, 2 og 3 i Standard nr, DS/ EN 1452:2000 /1456)

PP ror og formstykker skal viere produceret efter DS / EN 1852:1997 og (prEN 12476) NPG / PS 103:2006
(strukturrer) eller tilsvarende med skaerpelser som angivet i tabellerne 1, 2 og 3 i nazvnte standard.

PE rer og formstykker skal vaere produceret efter DS / EN
For trykrar i PE og formstykker galder tabellerne 1, 2 og 3 [ Standard nr. DS/ EN 13244:2003.

Ror i materialet PE mé veere sorfe, men om muligt med redbrune striber i ydersiden.
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Vandtrykrer i PE skal vare produceret efter DS / EN 12201:2003 ¢ller tilsvarende med skarpelser som angivet i
tabetierne 1, 2 0g 3 i navote standard. Farve skal vaere bid clier med bla streg.

Der anvendes godkendte formstykker ved overgang mellem piastrer og betonbronde / - ror,

Generelt skal rorene leveres / udferes iht. seneste udgave af Danva’s vejledning nr. 54 vedrorende brug af plastror til
vand — og altebssystemer. Desuden henvises der til Cert / Nordic Poly Mark mht. supplerende krav.

Leegning af Moakledninger.
DS 475, "Norm for etablering af ledningsanlaeg i jord”, 1. udgave 16. december 1993 med Anneks A, 1. udgave 25.

oktober 1994, er gzeldende for narvazrende projekt.

Ledningernes lagning og samling skal foretages i noje overensstemmelse med

- PVC- PP-ogPE o DS 430/ DIFs norm NP — 180 - N
B Betonrar: DS 437 /DIFs norm NP - 181 — N

Rorene skal udferes med taette samlinger og samles efler leverandorens anvisninger og DS 421,3. udgave / DIFs norm
NP~ 182 - N.

Tethed jf DS 455/ DIFs norm NP 176 —~ N
Arbejdet skal udfores i haj samlingskiasse og normal legningsklasse, hvor der anvendes betonror.

Ledningsarbejdet udferes i normal teethedsklasse, og kontrol udferes som normal kontrol, medmindre andet cr angivet.

Stikledninger skal leegges med min. 15 %o fald, medmindre andet aftales med tilsynet.

Den eksisterende stikledning skal med meget stor forsigtighed frilagges og samies med den nye ledning under
anvendelse af godkendte formstykker, der udligner eventuelle dimensionsspring, f.eks. Wavin overgange eller
lignende.

Stikledringer tit dybtliggende hovediedning tilstuttes kl. 2 eller kl. 10 ved paboring med Forsheda samling F910 evt.
relevante fitting fra Alnino coanect og feres op under en vinkel pa 45° til et niveau, hvorfra de kan videreferes med
15 %0 fald.

Ved D mindre end eller lig med @350 mm skal der anvendes grenrer,

Opretholdelse af aflob fra eksisterende ledninger
Det er entreprenerens ansvar, at afleb fra eksisterende ledninger opretholdes.

Overpumpning skal veere indeholdt i tilbuddet (op til 20 I/s).

Ved udgravninger mé der ogsa uden for normal arbejdstid treeffes sartige foranstaltninger tif hindring af
oversvemmelser forérsaget af regnskyl og opstuvning som felge af afbrudte kloakker og lignende, og entrepreneren er
ansvarlig.

Entreprenoren skal fore effektivt tilsyn med ovennavnte foranstaltninger.

Afpropning af ledninger
Alle afbrudte krydsende fedninger, som ikke retableres, afproppes. Entrepreneren afleverer en méalsat skitse af de
afproppede ledningers placering.

Ledninger ma ikke afproppes, for alie tilslutninger er undersogt (se nedenfor under stik).

Stikledninger, eksisterende:

Séfremt det frempar specifikt af udbudsbeskrivelsen samt hvis der patreeffes ukendte stikledninger / kloakledninger

/ dreenledninger skal entreprensaren i sit arbejde efter nazrmere afiale med tilsynet foretage supplerende undersogelser
for konstatering af, om ledningen er i brug / ikke i brug samt eventuelt sporing opstroms.

Der skal efter aftale med tilsynet gares brug af 1 etfer flere af folgende tiltag, som afregnes efier forbrug jf.
enhedspriser i tilbudslisten:

- Der haldes vand / farvestof i kenholdsvis rendestensbronde, nedlobsbronde samt i folks toiletter
Im.v,
- Spuling og tv-inspektion af stikledningerne.
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Sporing af ledningerne med sonde og lydsignal eller lignende.
Der udieveres om muligt byggesags tegninger il entrepreneren il hjalp.

Del er entreprenerens ansvar at der {oreligger dokumentation for at samtlige stikledninger m.m. som patraffes eller er
tilsluttet fedninger som slajfes, ikke er i brug.

Hvis der tilslutles stik, som senere viser sig ikke at vaere i brug, vil bygherren stille krav om udbedring uden
meromkostinger.

Tilsvarende vil der blive stiliet krav om, at stik, der ikke er blevet tilsluttel, men senere viser sig at vaere i brug,
tilsluttes fedningen. Her vil der i givet fald ogsé kunne vaere udgifier til oprensning ved de bererte beboere samit
erstatning af evt. tab, og udgifierne afholdes af entreprenaren,

Stikledninger nye:
Med mindre andet fremgdr al udbudsbeskrivelsen udiores alle stikledninger § @160 mm plastror i klasse S eller
tilsvarende styrke.

Stikledninger tif gravitationsiedninger i u-PVC, PP eller beton med dimension mindre end ©3500 mm udfoeres ved
standard grenrer, som indsmttes pd ledningen i forbindelse med hovedledningsen etableres.

Stikledninger til gravitationsledninger i u-PVC eller beton med dimension @500 mm og derover mé udferes ved in-situ
paboring og anvendelse af en godkendt standard Forsheda eller Alnino Connect pakning,

Stikledninger til gravitationsledninger af PESQ elier PE100 og med ledningsdimension mindre end @300 mm
udvendig, Udferes ved at ledningen overskares of der monteres et grenrer i samme materiale,
Grenreret samles med hovedrer ved anvendelse af elmuffesvejsning,

Stikiedninger @110 — @160 mm til gravitationsiedninger af PE8O eller PE100 med udvendig ledningsdimension @300
— 399 mm adferes ved sadelgrenrer, som monteres pa hovedroret ved anvendelse af 8 mm braddebelte i rustfrit,
syrefast stdl. Der anvendes fugemasse pa begge sider af gummipakninger, som Iegges meliem hovedror og
sadelgrenrer, Det borede hul skal udfores cirkulert og med reifel kant p& hovedrerets inderside.

Stikledninger 200 mm og @250 mm tilsluties gravitationsiedninger af PE8C eller PE100 med udvendig
ledningsdimension @300 ~ @399 mm ved grenror som indsaettes pa ledningen.

Stikledninger til gravitationsledninger af PE0 cller PE160 med udvendig ledningsdimension 400 mm og derover
udferes ved paboring og anvendelse af Forsheda elier Alnino connect pakning. Det borede hul skal udferes cirkulart
og med rejfet kant pd hovedrerets inderside. In-situ pakningenskal vare format si stikledningen ikke rager ind i
hovedreret, Det borede hul skal udfores cirkulaert og med rejfet kant pd hovedrerets inderside.

Brende
Betonbrende skal opfylde alle krav angivet i DS/ EN 1917:2003 og DS 2420:2003
Alle I m brende og derover leveres med stige, pdboret indv. rerveg.

Brendsamlinger:
IDS/EN 1917 vises der eksempler pd brendsamlinger se figur 1.

Kravene til brondsamlinger i DS/ EN 1917 er, at inspektionsbronde uden vinkeldrejninger eller belastning skal veere
teette ved et indvendigt vandtryk pd 3mVS, og nedgangsbrende ved et vandtryk pd 3 mVS§,
Brende med en dimension under ©@1000 mm og over 91250 mm skal opfylde kravene i
- DS 400.3.3 Brende, krav
Karme / deeksler @600 mm {everes af entrepreneren.

Ubenyitede titlob (sidetillob m.m.) i brende af beton skal tilstebes, og samtidig stebes der ny banket, hvor eksisterende
brend renoveres.

315 bronde:

Der anvendes brandbund i PP for @315 mm korrugeret opforingsrer og med venstre / hajre tilleb for
stikledringstilslutning.

Korrugeret opferingsror 315 med tetaingsring.

Betonkegle til korrugeret opferingsrer,
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Enten rund flydende karm Ulefos ULF 31.5 eller firkantet {ast karm Ulefos UK 30 SP.

Dazksel enten Ulefos UTL 31.5 (flydende) etter UT 30 (fast).
Karm / dezksel skal leveres / monteres med fiberring.

O 425 brende:

Der anvendes brenbund i PP eller PE for @425 mm korrugeret opferingsrer og med venstre / hejre tilleb for
stikledningstilslutning.

Korrugeret opforcingsror 9425 mm med teetningsring og teleskopror.

Betonkegle til korrugeret opferingsrer.

Enten rund flydende karm Ulefos ULF 42.5 cller fast karm Ulefos UK. 40 SP.

Dazksel Ulefos UTL40,
Karm / deksel skal leveres / monteres med fiberring

Q600 pun PP bronde:
Der anvendes brendbund i PP for @600 mm korrugeret opfaringsrer og med venstre / hajre tillob for

stikiedningstilslutning,

Korrugeret opferingsrar @600 mm med tatningsring og teleskopror.

I vejarealer, Ulefosdaksler type U-60A 1 U/ 10 rammer eller UFX-rammer (asfalt} (40 tons). Uden for vejarealer,
Ulefosdeksler type U-60C i U/5,8-rammer. Daksler med logo og leveres jf. ovenstdende.

B1000/ eller storre mm _bronde I beton:
Der anvendes preefabrikerede betonelementer, der opfylder kravene i DS/EN 1917,

Brendringe skal vere i dimension @1000 / sterre mm med falssamling og pummiringstetninger. Godstykkelse
minimum 90 / 100 mm og passende revnearmering.

Bronde afsiuttes med excentrisk betonkegle 1000 / 600 eller 1250 / 600 x 500 x 100 mm.
Deer skal anvendes topringe i genbrugsplast for hejdejustering, i alt o — 200 mm.

21000/ 1250 mm bronde i plast:
Der anvendes brendbund i PE for @1000 / @1230 mm brendringe i PE

Brendbund og brendringe skal vaere med gummiringstactainger og iht. seneste udgave af vejledning nr. 54 fra Danva.
Brondringe skal beregnes for den aktuelle belastning, det vare sig trafiklast og evt, vandtryk,

Brendene opdrifissikres i nedvendigt omfang. Der regnes med vandspejl til terreen, bvis der ikke nevaes andet i hojre
margin.

Bronde afsluttes med excentrisk PE-kegle, dog med koneentrisk kegle, hvor brenddybden er for lav til excentrisk
kegle.

Dazksier til beton og PE-brende (210060 / 1250 mm)
I vejarealer, Ulefosdacksler type U-60A i U/10 rammer UF X -rammer (asfalt) (40 tons). Uden for vejarealer,
Ulefosdaksler type U-60C i U/3,8-rammer.

Vejbrende.

Nye vejbronde skal vare som Wavin “rendestensbrond med vandlas™ @315 mm korrugeret rerbund med 70 liters
sandfang. Der anvendes teleskoprer med gummiring og afsluttes med rendestensrist,

Rist, karm og deksel til vejbrende skal vaere fremstillet af SG-jern.
Riste skal vazre forsynet med bernelds som UFR 90 / UFR2000 (sikkerhedsrist).

Brendrenovering:
Hvor eksisterende brende skal bibeholdes kan det komime pd tale at renovere brendene, jfr. nedenstdende.

- Karm og deksel udskiftes, hvis de eksisterende daksler er trekantdaeksier.
- Stigetrin fjernes, og huller tilstabes.
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- Udbedring af brendbund og banketter. Her kan det komme pa tale at borthugge eksisterende
banketter og brondbund efierfulgt og stebning af ny brondbund og banketter. Stebring udfores
med vandtzt beton med fck = 33 MPa, aggressiv milisklasse.
- Bundrenden skal udfores med en dybde svarende il de tilsluttende rors diameter.
- Fald pa banketter min. 360 %oq.
- Bundstebringen skal omfatte teetning af samling mellem bund og vargge.

Tilslutning til / 7 eksisterende brond:
Der skal etableres en tet fleksibel samling mellem cksisterende brond og den nye ledning.

Der kan evi. etableres en gennemferingsmufie og gummiringssamling.
Der mé ikke stebes mod brend / plastrer.

Motorvejsriste;
Leveres som angivet fabrikat Ulefoss.

KANT OG BORDUR, - / CHAUSSE,- O0G BROSTENSARBEJDE (udgir)

5.18,190g 20 (udgar)

5.21

5.21.1

5.2L2

BETONARBEJDET

Almindelige bestemmeiser for betonarbejdet.

Omfang:  Ekstraarbejde / rorarbejder.

Der skal anvendes fabriksbeton leveret af fabrik under Dansk Fabriksbeton Kontrol (DFK).
Kontrollen bascres pa fabrikkens iobende kontrol.

Konstateres ved modtagekontrollen pd byggepladsen, at der ikke er overensstemmelse mellem folgeseddet og
bestilling, skal betonen returneres ti} fabrikken. Kopier af folgesedler skal indgd i entreprenerens kontreljournal,
Tilsynet kan kraeve ekstra cylinderprover.

Arbejdet udferes i overensstemmelse med DS 411 - DIF s nyeste norm for betonkonstruktioner, og deri nevnte DS -

blade.
Efterfolgende beskrivelser fremhaver punkter, hvorpé szrligl vaegt lasgpes, uden at dette vil @ndre det forhold, at DS

411 er gaidende i sin helhed.
Kontrol generelt.

Det pahviler entrepreneren at foretage den 1 DS 411, for den pagaidende kontrolklasse foreskrevne kontrol, herunder
at fore journal over kontrolarbejdet.

Journalen skal fores pa fortlebende nummererede formularer, og skal pa forlangende fremvises tilsynet,

Forinden betonarbejdet pabegyndes, fastlagges kontrollen i detalier af entrepreneren og tilsynet i samarbejde efter de i
vejledning til DS 411 angivne retningslinjer. Al armering skal synes inder udstobning,

Fabriksbeton.

Transporten fra fabrik til stebested skal foregé saledes, at de foran stillede krav er opfyldt ved betonens ankomst til

stobestedet.
Efter blanding og transport ti] plads ma vand og tilseetningsstoffer ikke tilsettes betonen.

Betonens temperatur ma ved afleesningen ikke vaere under + 5° C.

Kontrol af holdbarhed,

Betonens holdbarhed kontrolleres ved lebende kontrol med betonsammenstning, litslagsmaterialer decklag og sd
videre.

Den udstebte beton skal sikres med udterring ved vanding pé seekke i hele haerdnings perioden 2 gange daglig - efler
om teknisk muiigt ved indkapsiing i plast eller © Curing”.

Stabning i kulde

Der mé ikke anvendes foreget luftindheld eller antifrostvaesker uden tilsynets godkendelse - og entreprenoren skal i
god tid forinden anvendelsen ved forseg have dokumenteret, at de forlangte styrkekrav kan opfyides.
Ved udstebning af beton ved temperaturer pd under + 3° C, skal der trieffes seerlige foranstaitninger til sikring af
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betonens retie athardning, herunder feks.:

1. Generel afdekning af stebeomradet,

2. Afdzkning med vintermétter.

3. Udstebning af varmbeton mod ekstrabetaling i henhold ti} “TH™

4. Ved udstebning { steerk kulde kan varmekanoner blive pakraevet, mod ekstrabetaling.

Armeringskvaliteter,
Der anvendes:

Tentorstal T (550 MN / m?)
Sayde 2 5500 kg / cm?

At kravene til armeringsstdl er opfyldi,- skal pé forlangende efiervises uden omkostninger for bygherren, ifald fejl
konstateres.

Armering med gravrust vil blive kasseret. Forurenet jern skal renses for indstebning. 1.os rust af borstes med stélberste,
Armeringen skal vaere fii for snavs, ret og udfores med s spredte sted som muligl. Afstandsringe skal passe til
Jjerndiameteren.

Betonens delmaterialer.

Al jernbeton skal udferes som vandizt beton, og luftindblanding foretages.

Sandprocenten skai ligge i omradet 43 - 39,

Den samlede kurve for tilslagsmaterialerne {sand + sten + aske + cement} skal tilfredsstille kravene i DS 411 ( ®ldre

normer Jafsnit 3.

Cement.
Der anvendes lavalkali portlandscement.
Silika + cement + filler + aske skal udgere min. 400 kg / m® befon. Uanset om dette vil give sterye styrke end fastlagt.

Grus, sand og sten,
Sandfraktionen ( 0 - 4 mm ) skal bestd af rene, sunde og stazrke korn med egnet kornform og kornfordeling, evt. skal

sandfraktionen sammensettes af flere leverancer.
Stenfraktionen ( 4 mm } skal vaere flint fattig sesten med jevn gradering, fraktion 5 - 25 mm,
Betonbiandingen skal indeholde min. 20 % (vagtprocent) materiale under 0.25 mm.

Tilseetningsstoffer,
Tilsaetningsstoffer udover normalt anvendt luftindblandingsmidler mé kun anvendes efter aftale med tilsynet.

Der vil blive kreevet prevning pé et anerkendt jaboratorium med eftervisning af at disse tilsetningsstoffer ikke har
uheldige virkninger pa betonkvaliteten.

Beton proportioneres med tilslag af flyveaske. Mangden fastswttes til 100 kg / m?® beton v/ {¢ + silika + aske / 2} <
0.435.

Lufiindholdet onskes at vere 4 - 6 % i den feerdige beton og skal jaevoligt afpreves og eftervises af entreprenaren,
f.eks. ved hjalp af Press Ur Meter.
Urenheder.

Lerindhold max. 5 % (volumen) i grus og sand.

Humusindhold i henhoid til normerne.
Kalkindhold max. 15 % i sand, vegtprocent og max. 4 % i stenene (vagtprocent).

Efterbehandling.
Hvis stenreder og tilsvarende undtagelsesvis forekommer, skal de forevises tilsynet og forslag il forsvarlig reparation

forelegges, Afdaekning er Curing.
STALARBEJDET.
Omfang: diverse beslag m.v.

Alt ubengvnt stal er bygningsstat 8 ayae = 2400 kg / cm?. Alt stal skal vaere svejsbart uden szrlig forudgdende
bekandling.
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5.22.1 Stal genereit.
Bolte og andet stdlmateriale der forzinkes.

Varmforzinkning udferes pa atle staldele hvor intet andet er forlangt. Dog undiages betenarmeringsjern og
stdispunsvaegge incl. pasvejsninger pa disse.

Varmforzinkningen skal udfores saledes, at der dannes en javn, glat og fuldstendig hel zinkoverflade ved neddypning
i smeltet zink. Forzinkningen skal opfylde de i DS 2022 til klasse Zn 100 stillede krav {115 my) .

Delvis indstebte varmforzinkede jerndele varmforzinkes tillige pa de yderste 6 cm af den del, der indstobes.
Der skal ved varmforzinkning tages hensyn til den aktueile stalkvalitet.

Lvt, kontrolmalinger udfores som magnetiske lagtykkelsesmélinger med minitektor modet 158, schale 2M, eller andet
méleinstrument med mindst samme nejaglighed.

523 TOGMMERKONSTRUKTIONER.
Temmer og pale skal mindst opfylde de i trenormerne DS 413 stillede kvalitetskrav.

5.23.1 Savet hardtra - kvalitetskrav.

Maiafvigelser: [ bredden og tykkelsen 3 mm

Knaster: Plankens overside skal veere uden knaster, pa undersiden kan en knast pr. meter tillades, d max.
1/6 af bredden dog max. 30 mm, ved hejest 25 % af hvert parti.

Fiberforleb: Heojest 1:30. Dazksplanker dog 1:5 ifald forlebne planker forisattes ved indbygningen.

Vand: Max, 10 mm,

Hjerte: [.ukket hjerte kan kun tiliades for sterrelser p4 35 x 30 cm og op.

Splint: Ingen, dog tillades lyst ungt kernetrz.

Revner: Mellemstore torrevner 3 mm kan tillades,

Krumning: En lille krumning 3 mm pr. meter.

5.23.2 Udferelse - tommerkonstruktioner.
Toemmersamlinger skal udfores saledes, at fladerne lipger nejagtigt an mod hinanden og spander mod hinanden pi alle
steder, hvor krefterne skal overferes.
Der indlagges tjerepapsirimler overalt hvor trae ligger an mod trae / stal eller betonflader.
Boringer for bolie skal udfores med stramt bor,

Underlagsplader skal ligge an mod temmerst med hele fladen.

Til forsenkede bolte anvendes runde underlagsplader. Safremt hullerne skal udfyldes vil det fremgé af TH.
Underlagspladerne md ikke indstemmes mere end nedvendigt i trazet.

Ved skré bolle skal anvendes kileformede evt. dobbelte underlagspiader.

Alle pzletoppe skal afskeeres til 50 mm fald og afrundes langs kanten. Alle pzletoppe smeres, uanset trearten, - med 2
x Gori 88 ufortyndet.

For de tropiske treesorters vedkommende geelder, at de er sd hdrde, at bearbejdningen mé paregnes at skulle ske med

specialvarktaj. Tropisk tra skal feveres med Regnskovsattest, det vil sige en dokumentation for skovningens:

- Lovlighed
- Garanti for genplantning,
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Spir. dorne og franske skruer,

Der skal forbores med en borediameter noget mindre end spir, dorn eller skafidiameteren.
Alle emner leveres varmtgalvaniserede.
Dorne skal i lodret placering - pasvejses © 10, L = 30 mm til faldsikring.

Bolte.

Alle bolte leveres varmigalvaniserede ZN 100, og skal, om fornedent, - efterspaendes i garantidrets sidste maned.
Underlagspiader p4 runde pale skal skrammes plant ind i peelesiden, sdledes al hele underlagspladen trader an.
0 betegner rundjern st, 37 $ nyde = 240 MN / m? med W gevind. M20 betegner metrisk gevind pd 20 mm boil.

Hvor sterre dimension eller andet materiaie end std ikke mdtie viere kravet, da leveres undertagsplader som :

M/ 16 med ul.pl ©56 =8 cller 54x54x8

920 279 =8 68x68x8

922 @77 =8 75x75x8

@25 088 =10 85x85x10

@28 298 =10 95x95x10

@30 @105 =12 102x302x12

2335 @123 t=12 119x119x12
GEOTEXTILER.

Leveres som angivet i udbudsmaterialet. Per anvendes min. 80 em baneoverlag. Dugen udlegges med samlinger
vertikalt. Evi. syede samlinger skal udferes i nylontrad saledes, at den sammensyede dugs styrke er lig basisdugens.
Dugens vegt / m? skal svare til fabrikantens forskrifter. Dugen m4 ikke trykke pa spidse sten eller jerndele, og mé ikke
belastes med faldende sten fra starre hojder end fabrikantens forskrifler herfor. Dugen rager min. /4 m ud ved
skriningsfod og top med mindre mere er pikrzvet pa tegningerme,

ersarmering:
Grasarmering leveres som den pé tegn. angivoe type (Byggross Enkamat 7018 t= 18 mm  5948%000)
Indbygning sker efter fabrikantens anvisninger, herunder bl.a.:

- rijord skal veere udjeevnet / afrevef uden tuer og lunker
- der leveres de pd tegn. angivne serlige galvaniserede spyd
- en froblanding pa 20 - 30 g/m? udleegges 1 matten idet mulden udgiattes og opfylder de 18 mm enkamat strukturmatte

helt.

Jordarmering: leveres / udlagges cfter fabrikantens forskrifter.

STENKASTNINGSSKRANINGER 0OG
STENKASTNINGSMOLER. (Udgar)
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527 Afregning af jord og stenleverancer.,
For s vidt tilbudslistens udbudte mazngder ikke specifiki angiver forholdet mellem mPpams 0g Miieauma: da anvendes og
afregnes der efier falgende bulkrumvagte = m e = M%pram = M vogonal. Der reguleres ikke for fugtindhold eller kornform.

Udvideises Rumveegt Fra basis til
Basis Data, resoursetype Hulrums | Basis Leveret i lostmal | faktor komprimeret | indbygget
% tim P rasmat | t/m Losimat Fast/Last = til | i dige/ve] )
prammél 71 v slut
Sand Vadt og tert grusgray 31 2,55 1.76
Vadt og tert havsand 31,3 2,62 1,80
Granit Sten > 60 mm runde @ 36,33 2,62 1,668
Sten; 100 - 600 mm " 34,3 2,62 1,721
Sten: 32100 mm 7 32,1 2,62 1,779
Sten: 4-32 mm * 30 2,62 1,834
Granit Sten> 600 mm sprazngsten | 39 2,65 1,62
100 -~ 600 mm * i3 2,65 1,723
32 - 100 mm ? 32 2,65 1,776
4-32 mm * 34 2,65 1,829
Norif Sten> 600 mm sprazngsten | 39 3,13 1,922
Jord Morzneler, landgravet 26 2.25 1,617 1.35 2,046 1,1
Ler, homogent ler, land 25,9 2,10 1,556 1,35 1,91 1,1
Moraneler, soterritorict 28,58 2,25 1,607 1,4
Ler, seterriloriet 28,51 2,10 1,50 1.4
(excl. vandet = hulrumenc)
Muld Uspecificeret muld 1,55 1,35 115

528 EL-ARBEJDE.
El-arbejdet udferes af avtoriserct installater pa entrepreneorens foraniedning og anvisning

Omfang:
Byggepladsstuen.

Svendborg maj 2016
M. 8 Rosbak




Tilsynsplan:

Entreprenerens tilsyn og ks plan skal som minimum indeholde:
- Foto dokument pé digets landside pr. 10 m, eks. anlaeg.
- Levering af geotex, fakturabilag, type.
- Nivellement / foto af galjer visende haldninger / lagtykkelser.
- Nivellement af lagte rer, klasse faktura.
- Planskitse fundne ror, draens aflgb / koter.
- Levering af stabilgrus, kornkurve.
- Komprimering af digejord Proctormélinger.
- Levering af ler oprindelsesattest / attest for jordflytning.

- Ejer-erklaering: Skriftlig tilfredshedserklaering for alle husejere.
Alle husejere erklarer sig tilfredse med den endelige

oprydning.
- Graesblandingen dokumentation.

Entreprenerens tilsyn / kontrolplan skal foreligge ved forste byggemade som A4
ringbinds mappe der suppleres lobende.

Ved sagens aflevering leveres opdateret ringbind.
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ENTREPRENGRGARANTI
I medfor af AB 92 § 6 med 5-4rs mangelansvar
(byggearbejder m.v.}

Pa foranledning af:
{entreprensren)

indstir vi herved overfor:
(bygherren)

som garant for betaling af indtil i alt kr.:

skriver kroner:

som sikkerhed for opfyidelse af alle entreprensrens forpligtigelser i henheld til

entreprisekontrakt/accept/tilbud af:

omfattende udforeise af (projektet):

Garantien pavirkes ikke af, at bygherren giver entreprenoren udsattelse med hensyn il opfyldelse af dennes forptigtigelser.
Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efier afleveringen udbetaler entreprisesummen cller dele deraf
til entrepreneren.

Udbetaling i henhold til garantien
Hvis bygherren onsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette | medfor af AB 92 § 6 stk. 7. skriftligt og samtidigt

meddeles til entreprengren og garanten med neje angivelsc af arten og omfanget af den pastdede misligholdelse samt
sterrelsen af det krazvede beleb.,

Dette belob udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entrepreneren forinden
over for Voldgifisnavnet for bygge- og anlepsvirksomhed har fremsat begaring om beslutning specieit med henbiik pa, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. [ 54 fald gaelder reglerne i AB 92 § 46.

Séfremt den sagkyndiges beslutning gér ud pé, at der skal ske udbetaling under garantien, skai belobet udbetales senest 3
arbejdsdage efier, at parterne og garanten har faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Garantibelebet nedskrives med udbetalte belob.

2. Garantiens nedskrivning og opher (frigivelse)
Nar aflevering har fundet sted, jf. AB 92 § 28, nedskrives garantien tit 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 § 6, stk. 2.

I 4r efler afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 %, jf. AB 92 § 6, stk. 4. Dette gzlder dog ikke, safremt bygherren
forinden over for entrepreneren skrifiligt har fremsat krav om afhjeelpning af mangler. I s fald nedskrives garantien, nar
manglende er athjulpet.

Garantien opherer 5 dr efler afleveringstidspunktet, jf. AB 92 § 6, stk. 5. Delle gaider dog ikke, safremt bygherren forinden
aver for entreprenoren skrifiligt har fremsat krav om afhjaclpning af mangler. I sa fald opherer garantien, nér manglerne
er afhjulpet.

Bortset fra sporpsmdl om udbetaling under garantien, if. AR 92 § 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af
Voldgifisretten for bygge- og anlaegsvirksomhed, jf. AB 92 §§45 og 47.

Af ordensmassige grunde skal del originate garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophor,



Garantinr./J.nr.:

Berigtigelse af stempelafgift:

Som garant:

(underskrift)

den

20
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